



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANO/PI



ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 040.000933/2023

Às 11:20:23 horas do dia 23 de Outubro de 2023 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão eletrônico que tem como objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANO – PI, conforme especificações e condições presente no projeto básico, planilhas orçamentárias anexas ao edital.**

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretroatamente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Até a data e horário estabelecido para envio da(s) proposta(s), ou seja, 08:30:00 horas do dia 08/11/2023, foi(ram) recebida(s), por meio eletrônico, a(s) proposta(s) de preços do(s) fornecedor(es) referente(s) ao(s) lote(s) ou item(ns) do aludido processo, conforme demonstrado abaixo:

Item 1

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Item 1

| ID | Fornecedor | CNPJ | Marca | Modelo | Proposta R\$ | Situação | Motivo |
|-------|--|----------------|-------|--------|-------------------|--------------|--------|
| 57566 | LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA | 02664140000190 | | | R\$ 386.000,00 | Classificada | -- |
| 70279 | G REIS CARDOSO | 24919559000188 | | | R\$ 350.000,00 | Classificada | -- |
| 96163 | J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA | 20280193000199 | | | R\$ 400.000,00 | Classificada | -- |
| 3172 | R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 34264393000162 | | | R\$ 386.957,79 | Classificada | -- |
| 16326 | AR ENGENHARIA LTDA | 28395450000140 | | | R\$ 429.088,37 | Classificada | -- |
| 73249 | OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA | 00428619000100 | | | R\$ 429.088,37 | Classificada | -- |
| 39711 | CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA | 07413690000150 | | | R\$ 429.088,37 | Classificada | -- |
| 25570 | J R CUNHA FILHO EIRELI | 13438495000187 | | | R\$ 364.818,03 | Classificada | -- |
| 34153 | ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07382559000172 | | | R\$ 415.594,35 | Classificada | -- |
| 51017 | EL SHADAY LOCACOES LTDA | 42443328000122 | | | R\$ 424.737,42 | Classificada | -- |
| 31872 | VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA | 35135052000150 | | | R\$ 426.942,92 | Classificada | -- |
| 31910 | F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 29868946000156 | | | R\$ 429.088,37 | Classificada | -- |

Lances

Lances do Item 1

| Fornecedor | CNPJ | Valor Lance R\$ | Data/Hora | Tipo |
|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| P L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 34.264.393/0001-62 | R\$ 285.000,00 | 08/11/2023 09:03:55 | Fornecedor Desclassificado |
| J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA | 20.280.193/0001-99 | R\$ 300.361,86 | 08/11/2023 09:03:55 | Fechado |
| F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 29.868.946/0001-56 | R\$ 300.985,65 | 08/11/2023 09:05:18 | Fechado |
| J R CUNHA FILHO EIRELI | 13.438.495/0001-87 | R\$ 301.799,00 | 08/11/2023 09:01:18 | Fechado |
| P L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 34.264.393/0001-62 | R\$ 301.800,00 | 08/11/2023 09:51:27 | Fornecedor Desclassificado |
| CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA | 07.413.690/0001-50 | R\$ 301.999,00 | 08/11/2023 08:51:11 | Manual |
| P L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 34.264.393/0001-62 | R\$ 304.800,00 | 08/11/2023 09:50:00 | Fornecedor Desclassificado |
| J R CUNHA FILHO EIRELI | 13.438.495/0001-87 | R\$ 304.900,00 | 08/11/2023 08:49:50 | Manual |
| CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA | 07.413.690/0001-50 | R\$ 305.099,00 | 08/11/2023 08:48:37 | Manual |
| J R CUNHA FILHO EIRELI | 13.438.495/0001-87 | R\$ 307.000,00 | 08/11/2023 08:48:31 | Manual |
| P L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 34.264.393/0001-62 | R\$ 307.700,00 | 08/11/2023 09:48:03 | Fornecedor Desclassificado |
| CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA | 07.413.690/0001-50 | R\$ 307.800,00 | 08/11/2023 08:47:46 | Manual |
| P L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 34.264.393/0001-62 | R\$ 307.999,99 | 08/11/2023 09:46:38 | Fornecedor Desclassificado |
| CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA | 07.413.690/0001-50 | R\$ 309.099,00 | 08/11/2023 08:45:42 | Manual |
| F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 29.868.946/0001-56 | R\$ 310.000,00 | 08/11/2023 08:59:13 | Intermediario |
| J R CUNHA FILHO EIRELI | 13.438.495/0001-87 | R\$ 312.000,00 | 08/11/2023 08:45:43 | Intermediario |
| P L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 34.264.393/0001-62 | R\$ 312.500,00 | 08/11/2023 09:45:33 | Fornecedor Desclassificado |
| J R CUNHA FILHO EIRELI | 13.438.495/0001-87 | R\$ 312.600,00 | 08/11/2023 08:45:22 | Manual |
| P L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 34.264.393/0001-62 | R\$ 312.800,00 | 08/11/2023 09:44:40 | Fornecedor Desclassificado |
| CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA | 07.413.690/0001-50 | R\$ 312.999,00 | 08/11/2023 08:44:21 | Manual |
| J R CUNHA FILHO EIRELI | 13.438.495/0001-87 | R\$ 314.500,00 | 08/11/2023 08:43:49 | Manual |

Lances do Item 1

| Fornecedor | CNPJ | Valor Lance R\$ | Data/Hora | Tipo |
|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA | 20.280.193/0001-99 | R\$ 314.850,00 | 08/11/2023 08:50:21 | Intermediario |
| P L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 34.264.393/0001-62 | R\$ 314.000,00 | 08/11/2023 08:43:37 | Fornecedor Desclassificado |
| CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA | 07.413.690/0001-50 | R\$ 315.000,00 | 08/11/2023 08:43:01 | Manual |
| P L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 34.264.393/0001-62 | R\$ 310.000,00 | 08/11/2023 08:42:50 | Fornecedor Desclassificado |
| J R CUNHA FILHO EIRELI | 13.438.495/0001-87 | R\$ 320.000,00 | 08/11/2023 08:42:29 | Manual |
| J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA | 20.280.193/0001-99 | R\$ 320.500,00 | 08/11/2023 08:44:45 | Intermediario |
| P L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 34.264.393/0001-62 | R\$ 321.600,00 | 08/11/2023 08:42:34 | Fornecedor Desclassificado |
| F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 29.868.946/0001-56 | R\$ 321.716,27 | 08/11/2023 08:42:01 | Automatico |
| ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07.382.559/0001-72 | R\$ 321.816,27 | 08/11/2023 08:42:01 | Manual |
| EL SHADAY LOCACOES LTDA | 42.443.328/0001-22 | R\$ 322.245,00 | 08/11/2023 08:45:53 | Intermediario |
| EL SHADAY LOCACOES LTDA | 42.443.328/0001-22 | R\$ 323.961,00 | 08/11/2023 08:45:04 | Intermediario |
| J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA | 20.280.193/0001-99 | R\$ 325.000,00 | 08/11/2023 08:44:20 | Intermediario |
| LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA | 02.664.140/0001-90 | R\$ 329.383,45 | 08/11/2023 08:44:18 | Intermediario |
| EL SHADAY LOCACOES LTDA | 42.443.328/0001-22 | R\$ 330.000,00 | 08/11/2023 08:44:15 | Intermediario |
| AR ENGENHARIA LTDA | 28.395.450/0001-40 | R\$ 342.800,00 | 08/11/2023 08:55:04 | Intermediario |
| EL SHADAY LOCACOES LTDA | 42.443.328/0001-22 | R\$ 343.000,00 | 08/11/2023 08:43:34 | Intermediario |
| F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 29.868.946/0001-56 | R\$ 344.900,00 | 08/11/2023 08:41:56 | Automatico |
| J R CUNHA FILHO EIRELI | 13.438.495/0001-87 | R\$ 345.000,00 | 08/11/2023 08:41:56 | Manual |
| F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 29.868.946/0001-56 | R\$ 346.200,00 | 08/11/2023 08:41:46 | Automatico |
| P L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 34.264.393/0001-62 | R\$ 346.300,00 | 08/11/2023 08:41:46 | Fornecedor Desclassificado |
| F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 29.868.946/0001-56 | R\$ 346.400,00 | 08/11/2023 08:41:37 | Automatico |
| EL SHADAY LOCACOES LTDA | 42.443.328/0001-22 | R\$ 346.500,00 | 08/11/2023 08:41:37 | Manual |
| F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 29.868.946/0001-56 | R\$ 347.150,00 | 08/11/2023 08:41:26 | Automatico |

Lances do Item 1

| Fornecedor | CNPJ | Valor Lance R\$ | Data/Hora | Tipo |
|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| EL SHADAY LOCACOES LTDA | 42.443.328/0001-22 | R\$ 347.250,00 | 08/11/2023 08:41:26 | Manual |
| F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 29.868.946/0001-56 | R\$ 348.400,00 | 08/11/2023 08:41:18 | Automatico |
| J R CUNHA FILHO EIRELI | 13.438.495/0001-87 | R\$ 348.500,00 | 08/11/2023 08:41:18 | Manual |
| F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 29.868.946/0001-56 | R\$ 348.900,00 | 08/11/2023 08:41:07 | Automatico |
| EL SHADAY LOCACOES LTDA | 42.443.328/0001-22 | R\$ 349.000,00 | 08/11/2023 08:41:07 | Manual |
| F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 29.868.946/0001-56 | R\$ 349.400,00 | 08/11/2023 08:40:55 | Automatico |
| EL SHADAY LOCACOES LTDA | 42.443.328/0001-22 | R\$ 349.500,00 | 08/11/2023 08:40:54 | Manual |
| G REIS CARDOSO | 24.919.559/0001-88 | R\$ 350.000,00 | 13/10/2023 10:42:10 | Classificado |
| OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA | 00.428.619/0001-00 | R\$ 364.730,00 | 08/11/2023 08:44:58 | Intermediario |
| J R CUNHA FILHO EIRELI | 13.438.495/0001-87 | R\$ 364.818,03 | 07/11/2023 16:53:39 | Classificado |
| LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA | 02.664.140/0001-90 | R\$ 386.000,00 | 10/10/2023 08:37:25 | Classificado |
| R L MARTINS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA | 34.264.303/0001-62 | R\$ 386.057,70 | 06/11/2023 15:26:14 | Fornecedor Desclassificado |
| VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA | 35.135.052/0001-50 | R\$ 390.000,00 | 08/11/2023 08:41:32 | Intermediario |
| J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA | 20.280.193/0001-99 | R\$ 400.000,00 | 03/11/2023 16:12:41 | Classificado |
| ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | 07.382.559/0001-72 | R\$ 415.594,35 | 07/11/2023 16:55:10 | Classificado |
| EL SHADAY LOCACOES LTDA | 42.443.328/0001-22 | R\$ 424.737,42 | 08/11/2023 06:06:49 | Classificado |
| VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA | 35.135.052/0001-50 | R\$ 426.942,92 | 08/11/2023 07:33:20 | Classificado |
| F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 29.868.946/0001-56 | R\$ 429.088,37 | 08/11/2023 08:01:46 | Classificado |
| CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA | 07.413.690/0001-50 | R\$ 429.088,37 | 07/11/2023 15:56:40 | Classificado |
| OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA | 00.428.619/0001-00 | R\$ 429.088,37 | 07/11/2023 12:03:56 | Classificado |
| AR ENGENHARIA LTDA | 28.395.450/0001-40 | R\$ 429.088,37 | 06/11/2023 16:55:33 | Classificado |

Classificação Final
Classificação Final do Item 1

| Posição | Licitante | CNPJ | Melhor Oferta R\$ |
|---------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1º | J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA | 20.280.193/0001-99 | R\$ 300.361,86 |

Classificação Final do Item 1

| Posição | Licitante | CNPJ | Melhor Oferta R\$ |
|---------|--|--------------------|-------------------|
| 2º | F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 29.868.946/0001-56 | R\$ 300.985,65 |
| 3º | J R CUNHA FILHO EIRELI | 13.438.495/0001-87 | R\$ 301.799,00 |
| 4º | CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA | 07.413.690/0001-50 | R\$ 301.999,00 |
| 5º | ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07.382.559/0001-72 | R\$ 321.816,27 |
| 6º | EL SHADAY LOCACOES LTDA | 42.443.328/0001-22 | R\$ 322.245,00 |
| 7º | LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA | 02.664.140/0001-90 | R\$ 329.383,45 |
| 8º | AR ENGENHARIA LTDA | 28.395.450/0001-40 | R\$ 342.800,00 |
| 9º | G REIS CARDOSO | 24.919.559/0001-88 | R\$ 350.000,00 |
| 10º | OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA | 00.428.619/0001-00 | R\$ 364.730,00 |
| 11º | VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA | 35.135.052/0001-50 | R\$ 390.000,00 |

Convocação Lance Fechado

Convocação Lance Fechado do Item 1

| | Código | Núm. Rodada | Fornecedor | CNPJ | Início | Fim |
|-------------|--------|-------------|--|--------------------|------------------------|------------------------|
| Não Ofertou | 57566 | 1 | LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA | 02.664.140/0001-90 | 08/11/2023 09:00:40 | 08/11/2023 09:05:40 |
| Ofertou | 96163 | 1 | J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA | 20.280.193/0001-99 | 08/11/2023 09:00:40 | 08/11/2023 09:05:40 |
| Ofertou | 3172 | 1 | R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 34.264.393/0001-62 | 08/11/2023 09:00:40 | 08/11/2023 09:05:40 |
| Não Ofertou | 39711 | 1 | CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA | 07.413.690/0001-50 | 08/11/2023 09:00:40 | 08/11/2023 09:05:40 |
| Ofertou | 25570 | 1 | J R CUNHA FILHO EIRELI | 13.438.495/0001-87 | 08/11/2023 09:00:40 | 08/11/2023 09:05:40 |
| Não Ofertou | 34153 | 1 | ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07.382.559/0001-72 | 08/11/2023 09:00:40 | 08/11/2023 09:05:40 |
| Não Ofertou | 51017 | 1 | EL SHADAY LOCACOES LTDA | 42.443.328/0001-22 | 08/11/2023 09:00:40 | 08/11/2023 09:05:40 |
| Ofertou | 31910 | 1 | F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 29.868.946/0001-56 | 08/11/2023 09:00:40 | 08/11/2023 09:05:40 |

Mensagens

Mensagens do Item 1

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|-----------|------------------------|--|
| Sistema | 08/11/2023 08:34:37 | O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte! |
| Pregoeiro | 08/11/2023 08:36:33 | Bom dia, senhores licitantes. Iniciaremos em instantes a etapa de lances. |
| Sistema | 08/11/2023 08:40:40 | O ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 15 (quinze) minutos . |
| Pregoeiro | 08/11/2023 08:41:48 | Srs, enviem seus lances vencedores e/ou intermediários. |

Mensagens do Item 1

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|----------------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 08/11/2023 08:53:20 | Pedimos aos senhores licitantes que se atentem aos lances enviados, tendo em vista o serviço a ser executado. |
| Sistema | 08/11/2023 08:53:42 | Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 08:55:40. Boa sorte! |
| Sistema | 08/11/2023 08:55:42 | O tempo normal de disputa do ITEM 1 está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até 10 (dez) minutos . |
| Sistema | 08/11/2023 08:59:46 | O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 04 minutos e 06 segundos . |
| Sistema | 08/11/2023 09:00:40 | O ITEM 1 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos - 1ª Convocação - . |
| Sistema | 08/11/2023 09:05:42 | Prazo encerrado para lance fechado no ITEM 1 . |
| Sistema | 08/11/2023 09:06:47 | O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos . |
| Sistema | 08/11/2023 09:16:50 | O tempo de negociação está encerrado . |
| Sistema | 08/11/2023 09:17:05 | O fornecedor R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 1 pelo valor de R\$285.000,00 . |
| Pregoeiro | 08/11/2023 09:25:15 | Proposta final solicitada conforme item 1.47.2 do instrumento convocatório. |
| Pregoeiro | 08/11/2023 13:29:10 | Senhores licitantes a proposta final readequada será encaminhada ao setor de engenharia da secretaria municipal de saúde para análise de conformidade das planilhas. Após a análise, a sessão será retomada para abertura de intenções de recursos e prosseguimento do certame. O dia e horário de retorno será comunicado via sistema licitanet com antecedência mínima de 24 horas. At.te |
| Pregoeiro | 10/11/2023 11:14:51 | Senhores licitantes nossa sessão retornará 13/11/2023(segunda-feira) às 08:30 horas, para prosseguirmos esta esta sessão, aguardo a todos. At.te. |
| Pregoeiro | 13/11/2023 08:45:42 | Bom dia, senhores licitantes. |
| Pregoeiro | 13/11/2023 08:59:35 | Após análise da proposta final feita pelo engenheiro responsável foi identificado divergências com a planilha orçamentária do projeto. Assim, prezando pelo princípio da razoabilidade e da isonomia possibilitamos a correção dos itens mencionados no parecer, bem como a comprovação ou correção do insumo "CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32", desde que não haja alterações no valor global da proposta de R\$ 285.000,00. Portanto, erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a inabilitação e a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação. Nessa linha, temos os Acórdãos 4.621/2009 – 2ª Câmara e 963/2004 – Plenário, ambos do TCU. |
| Pregoeiro | 13/11/2023 09:02:11 | Retornaremos ao final do prazo ofertado, para prosseguirmos esta sessão. |
| Pregoeiro | 13/11/2023 13:19:40 | Senhores licitantes, confirmamos o recebimento da planilha retificada e enviaremos para o setor técnico de engenharia, retornaremos amanhã às 10:00 horas. Att.te |
| Pregoeiro | 14/11/2023 10:02:43 | Bom dia, senhores licitantes. Segue em anexo o parecer técnico de engenharia. |
| Sistema | 14/11/2023 10:14:09 | Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar. |
| Sistema | 14/11/2023 10:16:01 | O fornecedor EL SHADAY LOCACOES LTDA manifestou intenção de recurso |
| Pregoeiro | 14/11/2023 10:19:39 | Sr. representante da empresa EL SHADAY, a manifestação de intenção de recurso deve ser devidamente motivada, conforme instrumento convocatório. |
| Sistema | 14/11/2023 10:39:40 | O fornecedor ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA manifestou intenção de recurso |
| Sistema | 14/11/2023 10:44:11 | Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de recurso |

Mensagens do Item 1

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|-----------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 14/11/2023 11:17:39 | Senhor licitante, solicitamos a apresentação de documentos de habilitação conforme exigidos no instrumento convocatório. |
| Pregoeiro | 14/11/2023 11:20:08 | Conforme item 1.82. "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos para tanto, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." |
| Pregoeiro | 14/11/2023 13:35:53 | Senhores licitantes, iremos suspender a presente sessão para análise dos documentos de habilitação e retornaremos no dia 17/11/2023(sexta-feira) às 08:30 horas para proferimento de julgamento dos documentos habilitatórios da empresa R.L MARTINS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. |
| Pregoeiro | 17/11/2023 08:33:30 | Bom dia, senhores licitantes. |
| Sistema | 17/11/2023 08:41:55 | Fornecedor: R L MARTINS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA , com lance no valor de R\$ 285.000,00 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Após análise dos documentos de habilitação da primeira empresa colocada R. L. MARTINS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, foi constatada as seguintes incorreções. 1. Em relação ao item 1.67.3, ausência dos documentos comprobatórios do representante da empresa. 2. Em referência ao item 1.68.5, a empresa não apresentou inscrição municipal, relativo ao domicílio da sede do licitante. 3. Em observância ao item 1.69.2, a licitante apresentou balanço patrimonial vencido, referente ao ano de 2021. 4. Quanto a habilitação técnica, item 1.70 do edital, a empresa apresentou o atestado de capacidade técnica, contudo, foi constatado falta de execução direta na realização do serviço da obra, tendo em vista que este aborda apenas parceria com outra empresa. Além disso, neste mesmo item foi certificado Inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí (CREA) da empresa, vencido; ausência de certidão de comprovação de quitação do profissional com o Conselho competente; falta de comprovação de vínculo empregatício do profissional técnico com a empresa e incompatibilidade das Certidões de Acervo Técnico-CAT apresentado com o objeto deste pregão. Portanto, diante das inexistências quanto as documentações exigidas da empresa conforme o edital, a mesma considera-se inabilitada para prosseguir neste certame.! |
| Sistema | 17/11/2023 08:41:55 | Não há mais licitante(s) classificado(s) na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o condutor do processo poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no § 5º do art. 33º do Decreto 10.024/19. |
| Sistema | 17/11/2023 08:41:55 | O fornecedor J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA venceu o ITEM - 1 pelo valor de R\$300.361,86 . |
| Pregoeiro | 17/11/2023 08:43:10 | Diante da inabilitação da primeira colocada, solicitamos o envio da proposta readequada da segunda colocada, a empresa J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA, CNPJ: 20.280.193/0001-99. |
| Pregoeiro | 17/11/2023 12:44:04 | Senhores licitantes, a proposta final readequada será encaminhada ao setor de engenharia da secretaria municipal de saúde para análise de conformidade das planilhas. Após a análise, a sessão será retornada para abertura de intenções de recursos e prosseguimento do certame. O dia e horário de retorno será comunicado via sistema licitanet com antecedência mínima de 24 horas. At.te |
| Pregoeiro | 22/11/2023 12:36:49 | Boa tarde, senhores licitantes. Nossa sessão retornará dia 24/11 (sexta-feira) às 08:30 horas, para darmos prosseguimento a este certame. Aguardo a todos. Att.te |
| Pregoeiro | 24/11/2023 08:32:21 | Bom dia, senhores licitantes. |
| Pregoeiro | 24/11/2023 08:37:17 | Segue em anexo o parecer técnico de engenharia. |
| Pregoeiro | 24/11/2023 13:06:38 | Senhores licitantes, iremos suspender a presente sessão para análise dos documentos de habilitação e retornaremos no dia 27/11/2023(segunda-feira) às 09:00 horas para proferimento de julgamento dos documentos habilitatórios da empresa J R FERREIRA DE OLIVEIRA. |
| Pregoeiro | 27/11/2023 09:03:44 | Bom dia, senhores licitantes. |
| Sistema | 27/11/2023 09:15:56 | Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA -20.280.193/0001-99 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. |
| Pregoeiro | 27/11/2023 09:17:46 | Após análise dos documentos de habilitação da segunda empresa colocada J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA, CNPJ: 20.280.193/0001-99, a mesma apresentou apenas uma inconsistência quanto ao item 1.68.4, que trata da inexistência de débitos perante a Justiça Trabalho, pois a certidão enviada pela empresa constava positiva, emitida em 01/09/2023, contudo, após consulta no CNDT, atualmente, já consta a positiva com efeitos de negativa. Assim, a referida empresa apresenta-se apta a realizar o objeto deste certame. |
| Sistema | 27/11/2023 09:19:08 | Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar. |
| Pregoeiro | 27/11/2023 09:20:08 | Aberto o prazo para intenção de recurso após habilitação da rematante. |

Mensagens do Item 1

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|---------|---------------------|---|
| Sistema | 27/11/2023 09:49:08 | Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de recurso |
| Sistema | 27/11/2023 09:56:02 | A manifestação de Intenção de Recurso de ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA não foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Solicitação não admitida, pois a mesma era referente a análise da proposta do licitante R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, o qual foi inabilitado durante a sessão. Desse modo, não havendo intenção de interposição de recurso contra a atual vencedora, não é necessário a abertura para apresentação de peça recursal..</i> |
| Sistema | 27/11/2023 09:57:04 | A manifestação de Intenção de Recurso de EL SHADAY LOCACOES LTDA não foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Solicitação não admitida, pois a mesma era referente a análise da proposta do licitante R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, o qual foi inabilitado durante a sessão. Desse modo, não havendo intenção de interposição de recurso contra a atual vencedora, não é necessário a abertura para apresentação de peça recursal..</i> |
| Sistema | 27/11/2023 09:58:53 | A disputa do ITEM 1 está encerrada. Despacho: <i>Sessão encerrada, após superada a fase de recurso e declarada como vencedora do certame a empresa J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA, CNPJ: 20.280.193/0001-99..</i> |

Recursos

Recursos do Item 1

| Fornecedor | CNPJ | Data/Hora | Declaração | Decisão | Tipo |
|--|----------------|---------------------|------------|---|--------------|
| EL SHADAY LOCACOES LTDA | 42443328000122 | 14/11/2023 10:16:01 | | Solicitação não admitida, pois a mesma era referente a análise da proposta do licitante R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, o qual foi inabilitado durante a sessão. Desse modo, não havendo intenção de interposição de recurso contra a atual vencedora, não é necessário a abertura para apresentação de peça recursal. | Não Recebido |
| ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07382559000172 | 14/11/2023 10:39:40 | | Solicitação não admitida, pois a mesma era referente a análise da proposta do licitante R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, o qual foi inabilitado durante a sessão. Desse modo, não havendo intenção de interposição de recurso contra a atual vencedora, não é necessário a abertura para apresentação de peça recursal. | Não Recebido |

Mensagem Geral

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|-----------|---------------------|---|
| Sistema | 23/10/2023 11:20:23 | Caros licitantes, esta disputa foi prorrogada pelo condutor do processo Juciane de Sousa Silva para iniciar no dia 08/11/2023 às 08:30:00 . |
| Sistema | 08/11/2023 08:40:40 | Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 08:40:40 |
| Pregoeiro | 08/11/2023 09:21:15 | O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 08/11/2023 09:20:00hs até o dia 08/11/2023 13:20:00hs para o(s) fornecedor(es): R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. |
| Sistema | 08/11/2023 12:29:00 | O fornecedor R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR r7_saude_1699457340.rar no proposta final. |
| Sistema | 08/11/2023 13:20:01 | O prazo para o fornecedor R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA enviar a proposta final está encerrado . |
| Sistema | 13/11/2023 08:47:00 | O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_eng_pg_062_2023_sede_secretaria_1699876019.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'. |
| Pregoeiro | 13/11/2023 09:01:02 | O prazo para envio dos documentos complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 13/11/2023 09:00:00hs até o dia 13/11/2023 13:00:00hs para o(s) fornecedor(es): R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. |

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|-----------|------------------------|--|
| Sistema | 13/11/2023 11:49:02 | O fornecedor R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR r7_docs_1699886942.rar no habilitanet. |
| Sistema | 13/11/2023 13:00:01 | O prazo para o fornecedor R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA enviar os documentos complementares está encerrado . |
| Sistema | 14/11/2023 10:03:43 | O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_eng_pg_062_2023_sede_secretaria_02_1699967023.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'. |
| Pregoeiro | 14/11/2023 11:14:45 | O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 14/11/2023 11:13:00hs até o dia 14/11/2023 13:30:00hs para o(s) fornecedor(es): R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. |
| Sistema | 14/11/2023 13:28:13 | O fornecedor R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR docs_1699979293.rar no menu <i>Docs. Legal</i> . |
| Sistema | 14/11/2023 13:30:01 | O prazo para o fornecedor R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA enviar a documentação legal está encerrado . |
| Sistema | 14/11/2023 13:37:27 | Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 062/2023 foi SUSPENSO . Motivo: Senhores licitantes, iremos suspender a presente sessão para análise dos documentos de habilitação e retornaremos no dia 17/11/2023(sexta-feira) às 08:30 horas para proferimento de julgamento dos documentos habilitatórios da empresa R.L MARTINS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.. A REABERTURA será no dia 17/11/2023 08:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |
| Sistema | 17/11/2023 08:31:49 | Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 062/2023 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |
| Pregoeiro | 17/11/2023 08:44:23 | O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 17/11/2023 08:43:00hs até o dia 17/11/2023 12:43:00hs para o(s) fornecedor(es): J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA. |
| Sistema | 17/11/2023 09:30:34 | O fornecedor J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA acabou de ENVIAR carta_proposta_assinada_1700224234.pdf no proposta final. |
| Sistema | 17/11/2023 09:30:34 | O fornecedor J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA acabou de ENVIAR plan_reforma_sec_de_saude_17_11_1700224234.pdf no proposta final. |
| Sistema | 17/11/2023 12:43:01 | O prazo para o fornecedor J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA enviar a proposta final está encerrado . |
| Sistema | 24/11/2023 08:37:57 | O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_eng_pg_062_2023_sede_secretaria_j_r_1700825877.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'. |
| Sistema | 24/11/2023 08:42:14 | Sr(s). Fornecedor(es), foi iniciada a fase de habilitação do Processo nº 062/2023 no dia 24/11/2023 08:40 (horário de Brasília), Motivo: Após a análise pelo setor técnico de engenharia, seguimos para a fase de habilitação. |
| Pregoeiro | 24/11/2023 08:43:54 | O prazo para envio dos documentos complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 24/11/2023 08:43:00hs até o dia 24/11/2023 12:43:00hs para o(s) fornecedor(es): J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA. |
| Sistema | 24/11/2023 10:08:10 | O fornecedor J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA acabou de ENVIAR documentosrbe2023_1700831289.zip no habilitanet. |
| Sistema | 24/11/2023 12:43:02 | O prazo para o fornecedor J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA enviar os documentos complementares está encerrado . |
| Sistema | 24/11/2023 12:43:02 | O prazo para o fornecedor J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA enviar os documentos complementares está encerrado . |
| Sistema | 24/11/2023 13:07:50 | Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 062/2023 foi SUSPENSO . Motivo: ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.. A REABERTURA será no dia 27/11/2023 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |
| Sistema | 27/11/2023 09:03:12 | Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 062/2023 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |
| Sistema | 27/11/2023 09:57:56 | Sr(s). Fornecedor(es), foi finalizada a fase de habilitação do Processo nº 062/2023. |

