



MUNICÍPIO DE FLORIANO/PI

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO
ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2023

PROCESSO LICITATÓRIO
001.0011643/2023

Às **09:02:09 horas do dia 05 de Dezembro de 2023** reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão eletrônico que tem como objeto: **CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE TRANSBORDO COM TRIAGEM DE RSU NO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI..**

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irremediavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Até a data e horário estabelecido para envio da(s) proposta(s), ou seja, 09:00:00 horas do dia 05/12/2023, foi(ram) recebida(s), por meio eletrônico, a(s) proposta(s) de preços do(s) fornecedor(es) referente(s) ao(s) lote(s) ou item(ns) do aludido processo, conforme demonstrado abaixo:

Lote 1

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
36425	J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA	20280193000199			R\$ 590.000,00	Classificada	--
95036	F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	29868946000156			R\$ 500.000,00	Classificada	--
43063	GARRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	37062370000163			R\$ 480.000,00	Classificada	--
12698	OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA	00428619000100			R\$ 598.854,70	Classificada	--
10180	CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA	07413690000150			R\$ 598.854,70	Classificada	--
62895	CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	04221954000185			R\$ 580.117,74	Classificada	--
99393	AR ENGENHARIA LTDA	28395450000140			R\$ 598.854,70	Classificada	--
70480	LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA	02664140000190			R\$ 508.980,00	Classificada	--
22843	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	08866317000117			R\$ 598.854,50	Classificada	--
25758	CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA	03841508000100			R\$ 560.000,00	Classificada	--

Lances

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA	03.841.508/0001-00	R\$ 399.584,77	05/12/2023 09:22:54	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA	07.413.690/0001-50	R\$ 400.000,00	05/12/2023 09:17:15	Manual
F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	29.868.946/0001-56	R\$ 418.574,58	05/12/2023 09:22:29	Fechado

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA	03.841.608/0001-00	R\$ 418.050,00	05/12/2023 09:16:15	Fornecedor Desclassificado
J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA	20.280.193/0001-99	R\$ 419.000,00	05/12/2023 09:15:47	Manual
F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	29.868.946/0001-56	R\$ 419.150,00	05/12/2023 09:15:13	Automatico
CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA	03.841.608/0001-00	R\$ 419.200,00	05/12/2023 09:15:13	Fornecedor Desclassificado
F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	29.868.946/0001-56	R\$ 419.250,00	05/12/2023 09:15:13	Automatico
CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA	03.841.608/0001-00	R\$ 419.300,00	05/12/2023 09:15:13	Fornecedor Desclassificado
F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	29.868.946/0001-56	R\$ 419.350,00	05/12/2023 09:15:13	Automatico
CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA	03.841.608/0001-00	R\$ 419.400,00	05/12/2023 09:15:13	Fornecedor Desclassificado
F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	29.868.946/0001-56	R\$ 419.450,00	05/12/2023 09:15:13	Automatico
CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA	03.841.608/0001-00	R\$ 419.500,00	05/12/2023 09:15:13	Fornecedor Desclassificado
F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	29.868.946/0001-56	R\$ 419.550,00	05/12/2023 09:15:13	Automatico
CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA	03.841.608/0001-00	R\$ 419.600,00	05/12/2023 09:15:13	Fornecedor Desclassificado
GARRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	37.062.370/0001-63	R\$ 439.745,84	05/12/2023 09:22:05	Fechado
GARRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	37.062.370/0001-63	R\$ 439.854,45	05/12/2023 09:19:05	Intermediario
GARRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	37.062.370/0001-63	R\$ 440.000,00	05/12/2023 09:17:23	Intermediario
GARRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	37.062.370/0001-63	R\$ 450.000,00	05/12/2023 09:16:52	Intermediario
OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA	00.428.619/0001-00	R\$ 452.000,00	05/12/2023 09:17:00	Intermediario
J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA	20.280.193/0001-99	R\$ 474.000,00	05/12/2023 09:15:14	Intermediario
CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA	03.841.608/0001-00	R\$ 474.900,00	05/12/2023 09:15:13	Fornecedor Desclassificado
F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	29.868.946/0001-56	R\$ 474.950,00	05/12/2023 09:15:13	Automatico
CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA	07.413.690/0001-50	R\$ 475.000,00	05/12/2023 09:15:05	Manual
F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	29.868.946/0001-56	R\$ 475.350,00	05/12/2023 09:14:59	Automatico

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA	20.280.193/0001-99	R\$ 475.400,00	05/12/2023 09:14:59	Manual
F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	29.868.946/0001-56	R\$ 475.450,00	05/12/2023 09:14:49	Automatico
J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA	20.280.193/0001-99	R\$ 475.500,00	05/12/2023 09:14:49	Manual
F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	29.868.946/0001-56	R\$ 475.950,00	05/12/2023 09:14:34	Automatico
J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA	20.280.193/0001-99	R\$ 476.000,00	05/12/2023 09:14:26	Manual
F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	29.868.946/0001-56	R\$ 476.100,00	05/12/2023 09:14:14	Manual
CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA	03.841.508/0001-00	R\$ 476.300,00	05/12/2023 09:14:06	Fornecedor Desclassificado
J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA	20.280.193/0001-99	R\$ 476.450,00	05/12/2023 09:13:49	Manual
CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA	07.413.690/0001-50	R\$ 476.500,00	05/12/2023 09:14:05	Intermediario
F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	29.868.946/0001-56	R\$ 477.000,00	05/12/2023 09:13:36	Manual
J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA	20.280.193/0001-99	R\$ 477.450,00	05/12/2023 09:13:24	Manual
CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA	03.841.508/0001-00	R\$ 477.500,00	05/12/2023 09:13:11	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA	07.413.690/0001-50	R\$ 477.800,00	05/12/2023 09:13:23	Intermediario
J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA	20.280.193/0001-99	R\$ 477.900,00	05/12/2023 09:12:58	Manual
F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	29.868.946/0001-56	R\$ 477.950,00	05/12/2023 09:12:37	Manual
J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA	20.280.193/0001-99	R\$ 478.000,00	05/12/2023 09:12:25	Manual
CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA	03.841.508/0001-00	R\$ 478.100,00	05/12/2023 09:12:14	Fornecedor Desclassificado
J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA	20.280.193/0001-99	R\$ 478.150,00	05/12/2023 09:12:00	Manual
CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA	07.413.690/0001-50	R\$ 478.200,00	05/12/2023 09:11:47	Manual
J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA	20.280.193/0001-99	R\$ 478.350,00	05/12/2023 09:11:30	Manual
F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	29.868.946/0001-56	R\$ 478.400,00	05/12/2023 09:11:14	Manual
J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA	20.280.193/0001-99	R\$ 478.450,00	05/12/2023 09:10:31	Manual
CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA	03.841.508/0001-00	R\$ 478.500,00	05/12/2023 09:10:15	Fornecedor Desclassificado

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA	20.280.193/0001-99	R\$ 478.550,00	05/12/2023 09:09:42	Manual
F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	29.868.946/0001-56	R\$ 478.600,00	05/12/2023 09:09:11	Manual
J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA	20.280.193/0001-99	R\$ 478.650,00	05/12/2023 09:08:20	Manual
CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA	03.841.608/0001-00	R\$ 478.700,00	05/12/2023 09:07:57	Fornecedor Desclassificado
J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA	20.280.193/0001-99	R\$ 478.750,00	05/12/2023 09:07:01	Manual
OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA	00.428.619/0001-00	R\$ 478.800,00	05/12/2023 09:06:48	Manual
GARRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	37.062.370/0001-63	R\$ 478.850,00	05/12/2023 09:05:05	Manual
F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	29.868.946/0001-56	R\$ 478.900,00	05/12/2023 09:04:56	Manual
CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA	03.841.608/0001-00	R\$ 478.950,00	05/12/2023 09:04:48	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA	07.413.690/0001-50	R\$ 479.000,00	05/12/2023 09:03:39	Manual
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	08.866.317/0001-17	R\$ 479.083,60	05/12/2023 09:07:28	Intermediario
GARRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	37.062.370/0001-63	R\$ 480.000,00	27/11/2023 11:28:59	Classificado
AR ENGENHARIA LTDA	28.395.450/0001-40	R\$ 495.000,00	05/12/2023 09:17:58	Intermediario
LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA	02.664.140/0001-90	R\$ 498.080,00	05/12/2023 09:16:34	Intermediario
F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	29.868.946/0001-56	R\$ 500.000,00	27/11/2023 11:12:58	Classificado
LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA	02.664.140/0001-90	R\$ 508.980,00	04/12/2023 12:46:44	Classificado
CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA	03.841.608/0001-00	R\$ 560.000,00	05/12/2023 09:43:57	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	04.221.954/0001-85	R\$ 580.000,00	05/12/2023 09:05:32	Lance Excluído
CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	04.221.954/0001-85	R\$ 580.117,74	04/12/2023 09:44:58	Classificado
J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA	20.280.193/0001-99	R\$ 590.000,00	23/11/2023 14:24:47	Classificado
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	08.866.317/0001-17	R\$ 598.854,50	04/12/2023 16:41:19	Classificado
AR ENGENHARIA LTDA	28.395.450/0001-40	R\$ 598.854,70	04/12/2023 10:00:51	Classificado
CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA	07.413.690/0001-50	R\$ 598.854,70	04/12/2023 02:14:24	Classificado

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA	00.428.619/0001-00	R\$ 598.854,70	27/11/2023 16:45:34	Classificado

Classificação Final

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA	07.413.690/0001-50	R\$ 400.000,00
2º	F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	29.868.946/0001-56	R\$ 418.574,58
3º	J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA	20.280.193/0001-99	R\$ 419.000,00
4º	GARRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	37.062.370/0001-63	R\$ 439.745,84
5º	OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA	00.428.619/0001-00	R\$ 452.000,00
6º	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	08.866.317/0001-17	R\$ 479.083,60
7º	AR ENGENHARIA LTDA	28.395.450/0001-40	R\$ 495.000,00
8º	LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA	02.664.140/0001-90	R\$ 498.080,00
9º	CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	04.221.954/0001-85	R\$ 580.117,74

Convocação Lance Fechado

Convocação Lance Fechado do Lote 1

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Início	Fim
Não Ofertou	36425	1	J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA	20.280.193/0001-99	05/12/2023 09:21:01	05/12/2023 09:26:01
Ofertou	95036	1	F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	29.868.946/0001-56	05/12/2023 09:21:01	05/12/2023 09:26:01
Ofertou	43063	1	GARRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	37.062.370/0001-63	05/12/2023 09:21:01	05/12/2023 09:26:01
Não Ofertou	10180	1	CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA	07.413.690/0001-50	05/12/2023 09:21:01	05/12/2023 09:26:01
Ofertou	25758	1	CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA	03.841.508/0001-00	05/12/2023 09:21:01	05/12/2023 09:26:01

Mensagens

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 09:02:09	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/12/2023 09:03:07	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 15 (quinze) minutos .
Sistema	05/12/2023 09:05:59	Sr(a). Conductor(a) do processo, o fornecedor 62895 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 580.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido invalidamente .

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 09:09:58	Fornecedor: 62895 , seu lance no valor de R\$ 580.000,00 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
Sistema	05/12/2023 09:16:10	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:18:07. Boa sorte!
Sistema	05/12/2023 09:18:09	O tempo normal de disputa do LOTE 1 está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até 10 (dez) minutos .
Sistema	05/12/2023 09:19:46	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 01 minutos e 39 segundos .
Sistema	05/12/2023 09:21:01	O LOTE 1 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos - 1ª Convocação - .
Sistema	05/12/2023 09:26:01	Prazo encerrado para lance fechado no LOTE 1 .
Sistema	05/12/2023 09:26:19	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	05/12/2023 09:36:21	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	05/12/2023 09:37:06	O fornecedor CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R\$399.584,77 .
Sistema	19/12/2023 13:27:54	Fornecedor: CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA , com lance no valor de R\$ 399.584,77 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: EMPRESA DESCLASSIFICADA APÓS NÃO COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS OFERTADOS.!
Sistema	19/12/2023 13:27:54	Não há mais licitante(s) classificado(s) na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o condutor do processo poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no § 5º do art. 33º do Decreto 10.024/19.
Sistema	19/12/2023 13:27:54	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R\$400.000,00 .
Pregoeiro	02/01/2024 12:32:12	BOA TARDE, PREZADOS LICITANTES. CONFORME PARECER DO SETOR DE ENGENHARIA QUE SERÁ ANEXADO, TENDO EM VISTA QUE O PREÇO APRESENTA-SE COM UMA REDUÇÃO SIGNIFICATIVA, PEDIMOS QUE A EMPRESA COMPROVE A EXEQUIBILIDADE DOS SERVIÇOS MAIS RELEVANTES LISTADOS NO PARECER. DEVENDO COMPROVAR QUE CONSEGUIR ADQUIRIR OS INSUMOS CITADOS. ABRIREMOS ASSIM, PRAZO PARA QUE COMPROVE, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS E CONTRATOS VÁLIDOS E CONTEMPORÂNEOS.
Sistema	19/03/2024 09:33:46	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	19/03/2024 10:03:46	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	20/03/2024 11:35:35	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA -07.413.690/0001-50 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	20/03/2024 11:36:20	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	20/03/2024 12:06:22	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	20/03/2024 12:23:14	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: .

Mensagem Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 09:03:07	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 09:03:07
Pregoeiro	05/12/2023 09:03:14	BOM DIA PREZADOS LICITANTES, DAREMOS INÍCIO A FASE ABERTA DESTE PROCESSO, DESDE JÁ DESEJO UMA EXCELENTE DISPUTA.
Pregoeiro	05/12/2023 09:21:10	Informamos que abrimos a fase fechada, fase esta em que os licitantes melhores classificados poderá ofertar um único lance as cegas, boa sorte a todos.
Pregoeiro	05/12/2023 09:27:11	PREZADO ARREMATANTE, FOI ABERTO PRAZO PARA NEGOCIAÇÃO, PRAZO ESTE EM QUE VOCÊ PODE, CASO QUEIRA, DAR UM ULTIMO LANCE.
Pregoeiro	05/12/2023 09:38:58	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 05/12/2023 09:40:00hs até o dia 06/12/2023 09:40:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA.
Pregoeiro	05/12/2023 09:42:25	PREZADO ARREMATANTE, FOI ABERTO PRAZO PARA ENVIO DE PROPOSTA READEQUADA, TENDO EM VISTA A ECONOMIA DE MAIS DE 30% PEÇO QUE AO ENVIAR SUA PROPOSTA ANEXE COMPROVAÇÃO DE CUSTOS ATRAVÉS DE PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS.
Sistema	06/12/2023 08:15:02	O fornecedor CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA acabou de ENVIAR bdi_triagem_1701861302.pdf no proposta final.
Sistema	06/12/2023 08:15:05	O fornecedor CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA acabou de ENVIAR construcao_central_de_triagem_composicoes_com_preco_unitario_1701861305.xlsx no proposta final.
Sistema	06/12/2023 08:15:09	O fornecedor CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA acabou de ENVIAR construcao_central_de_triagem_cronograma_1701861309.xlsx no proposta final.
Sistema	06/12/2023 08:15:12	O fornecedor CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA acabou de ENVIAR construcao_central_de_triagem_orcamento_sintetico_1701861312.xlsx no proposta final.
Sistema	06/12/2023 09:40:02	O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Pregoeiro	06/12/2023 10:21:33	BOM DIA, PREZADOS LICITANTES, ENVIAREMOS A PROPOSTA DO ARREMATANTE PARA ANÁLISE DO SETOR DE ENGENHARIA, QUANDO ESTIVERMOS COM O RESULTADO DA ANÁLISE, RETORNAREMOS COM A SESSÃO, INFORMO AINDA QUE O RETORNO SERÁ AVISADO PREVIAMENTE.
Pregoeiro	07/12/2023 13:19:56	PREZADOS, BOA TARDE, VENHO INFORMAR QUE AMANHÃ (08/12) ÀS 10 H RETORNAREMOS A SESSÃO PARA EMITIR O RESULTADO DA ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA READEQUADA.
Sistema	07/12/2023 13:20:03	RETORNO DE SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), PREZADOS, BOA TARDE, VENHO INFORMAR QUE AMANHÃ (08/12) ÀS 10 H RETORNAREMOS A SESSÃO PARA EMITIR O RESULTADO DA ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA READEQUADA. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	08/12/2023 10:10:45	BOM DIA, PREZADOS LICITANTES. CONFORME PARECER DO SETOR DE ENGENHARIA QUE SERÁ ANEXADO, TENDO EM VISTA QUE O PREÇO APRESENTA-SE COM UMA REDUÇÃO SIGNIFICATIVA, PEDIMOS QUE A EMPRESA COMPROVE A EXEQUIBILIDADE DOS SERVIÇOS MAIS RELEVANTES LISTADOS NO PARECER. DEVENDO COMPROVAR QUE CONSEGUE ADQUIRIR OS INSUMOS CITADOS. ABRIREMOS ASSIM, PRAZO PARA QUE COMPROVE.
Sistema	08/12/2023 10:11:07	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_engenharia_1702041067.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	08/12/2023 10:11:50	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 08/12/2023 10:10:00hs até o dia 11/12/2023 10:10:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA.
Pregoeiro	08/12/2023 10:12:14	O prazo para envio dos documentos complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 08/12/2023 10:10:00hs até o dia 11/12/2023 10:10:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 10:12:37	ENVIO DE COMPROVAÇÃO PROPOSTA READEQUADA Sr(s). Fornecedor(es), BOM DIA, PREZADOS LICITANTES. CONFORME PARECER DO SETOR DE ENGENHARIA QUE SERÁ ANEXADO, TENDO EM VISTA QUE O PREÇO APRESENTA-SE COM UMA REDUÇÃO SIGNIFICATIVA, PEDIMOS QUE A EMPRESA COMPROVE A EXEQUIBILIDADE DOS SERVIÇOS MAIS RELEVANTES LISTADOS NO PARECER. DEVENDO COMPROVAR QUE CONSEGUE ADQUIRIR OS INSUMOS CITADOS. ABRIREMOS ASSIM, PRAZO PARA QUE COMPROVE. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	11/12/2023 05:44:45	O fornecedor CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA acabou de ENVIAR exequibilidade_almeida_floriano_1702284285.pdf no habilitanet.
Sistema	11/12/2023 06:01:45	O fornecedor CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA acabou de ENVIAR nf_final_hipolito_1702285305.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	11/12/2023 06:01:46	O fornecedor CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA acabou de ENVIAR art_hipolito_1702285305.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	11/12/2023 06:01:47	O fornecedor CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA acabou de ENVIAR hipo_lito_atestado_2_1702285307.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	11/12/2023 06:01:47	O fornecedor CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA acabou de ENVIAR hipo_lito_atestado_1_1702285307.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	11/12/2023 06:01:57	O fornecedor CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA acabou de ENVIAR contrato_reforma_colegio_hipolito_1702285316.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	11/12/2023 07:35:06	O fornecedor CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA acabou de ENVIAR custo_floriano_1702290905.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	11/12/2023 10:10:01	O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
Sistema	11/12/2023 10:10:01	O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA enviar os documentos complementares está encerrado .
Pregoeiro	11/12/2023 10:33:33	BOM DIA, PREZADOS LICITANTES, ENVIAREMOS A COMPROVAÇÃO PARA ANÁLISE DO SETOR DE ENGENHARIA, QUANDO ESTIVERMOS COM O RESULTADO DA ANÁLISE, RETORNAREMOS COM A SESSÃO, INFORMO AINDA QUE O RETORNO SERÁ AVISADO PREVIAMENTE.
Sistema	19/12/2023 11:26:53	RETORNO DA SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), BOM DIA SENHORES LICITANTES, INFORMAMOS A TODOS INTERESSADOS QUE IREMOS DAR O RESULTADO DO JULGAMENTO DA ANÁLISE DA PROPOSTA E COMPROVAÇÕES DA EMPRESA CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA AS 13:20 HORAS DA DATA DE HOJE (19/12/2023). ATT, CPL-PMF Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	19/12/2023 13:23:54	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_tecnico_engenharia_19_12_1703003034.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	19/12/2023 13:26:53	BOA TARDE SENHORES LICITANTES, APÓS ANÁLISE DO SETOR DE ENGENHARIA, FOI CONSTATADO QUE A EMPRESA CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA, NÃO CONSEGUIU COMPROVAR ATRAVÉS DOS DOCUMENTOS ENVIADOS A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS OFERTADOS PARA ESSA LICITAÇÃO, SENDO ASSIM CONSIDERADA DESCLASSIFICADA DO CERTAME. DESSA FORMA, IREMOS CONVOCAR O PROXIMO LICITANTE CLASSIFICADO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS.
Pregoeiro	19/12/2023 13:29:44	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 19/12/2023 13:28:00hs até o dia 20/12/2023 14:27:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.
Sistema	19/12/2023 13:30:46	PROPOSTAS READEQUADA Sr(s). Fornecedor(es), BOA TARDE SENHOR LICITANTE CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA, SOLICITAMOS PROPOSTA FINAL, JUNTAMENTE COM AS COMPROVAÇÕES DOS PREÇOS OFERTADOS, ATRAVÉS DE OUTROS CONTRATOS E/OU NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS SIMILARES. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 11:43:36	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR atestado_definitivo_de_obra_manguinha_com_servicos_executados_1703083415.pdf no proposta final.
Sistema	20/12/2023 11:43:53	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR carta_proposta_readequada_1703083432.pdf no proposta final.
Sistema	20/12/2023 11:43:57	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR contrato_ubs_manguinha_1703083437.pdf no proposta final.
Sistema	20/12/2023 11:44:10	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR contrato_casa_da_gestante_1703083449.pdf no proposta final.
Sistema	20/12/2023 11:44:10	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR contrato_antonio_nivaldo_1703083450.pdf no proposta final.
Sistema	20/12/2023 14:27:02	O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Pregoeiro	02/01/2024 09:55:06	BOM DIA, PREZADOS LICITANTES, INFORMO QUE JÁ ESTAMOS COM O PARECER DA ENGENHARIA, DA PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA ARREMATANTE. DAREMOS O RESULTADO DA ANÁLISE DA PROPOSTA HOJE (02/01/2024) ÀS 12:30. SINTAM-SE CONVOCADOS.
Sistema	02/01/2024 09:55:19	RETORNO DE SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), BOM DIA, PREZADOS LICITANTES, INFORMO QUE JÁ ESTAMOS COM O PARECER DA ENGENHARIA, DA PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA ARREMATANTE. DAREMOS O RESULTADO DA ANÁLISE DA PROPOSTA HOJE (02/01/2024) ÀS 12:30. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	02/01/2024 12:34:04	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_engenharia_const_brasileira_1704209644.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	02/01/2024 12:39:56	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 02/01/2024 12:40:00hs até o dia 03/01/2024 13:00:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.
Pregoeiro	02/01/2024 12:42:36	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 02/01/2024 12:40:00hs até o dia 03/01/2024 13:00:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.
Sistema	03/01/2024 11:43:33	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR 1declaracao_e_comprovacao_de_exequirabilidade_proposta_1704293012.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	03/01/2024 13:00:01	O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	03/01/2024 13:00:01	O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
Pregoeiro	23/01/2024 08:55:57	PREZADOS LICITANTES, O SETOR DE ENGENHARIA ANALISOU A PROPOSTA OFERTADA PELA EMPRESA ARREMATANTE E IREMOS DAR O RESULTADO DA ANÁLISE HOJE (23/01) ÀS 11H. SINTAM-SE TODOS CONVOCADOS
Sistema	23/01/2024 08:56:08	RETORNO DE SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), PREZADOS LICITANTES, O SETOR DE ENGENHARIA ANALISOU A PROPOSTA OFERTADA PELA EMPRESA ARREMATANTE E IREMOS DAR O RESULTADO DA ANÁLISE HOJE (23/01) ÀS 11H Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	23/01/2024 11:05:16	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_tecnico_proposta_central_transbordo_1706018716.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	23/01/2024 11:07:10	PREZADO ARREMATANTE, CONFORME EXPOSTO NO PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA, HÁ ALGUNS VICIOS A SEREM SANADOS NA PROPOSTA READEQUADA, DESSA FORMA, PEÇO QUE READEQUEM A SUA PROPOSTA MANTENDO O VALOR ARREMATADO, A NÃO READEQUAÇÃO IMPLICARÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA.
Pregoeiro	23/01/2024 11:08:03	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 23/01/2024 11:07:00hs até o dia 24/01/2024 14:00:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	23/01/2024 11:08:26	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 23/01/2024 11:08:00hs até o dia 24/01/2024 14:00:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.
Sistema	23/01/2024 11:09:15	ENVIO DE PROPOSTA READEQUADA Sr(s). Fornecedor(es), PREZADO ARREMATANTE, CONFORME EXPOSTO NO PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA, HÁ ALGUNS VICIOS A SEREM SANADOS NA PROPOSTA READEQUADA, DESSA FORMA, PEÇO QUE READEQUEM A SUA PROPOSTA MANTENDO O VALOR ARREMATADO, A NÃO READEQUAÇÃO IMPLICARÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	23/01/2024 17:52:21	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR 1_1_proposta_enviar_23_01_1706043141.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	24/01/2024 14:00:02	O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
Sistema	24/01/2024 14:00:02	O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Pregoeiro	25/01/2024 08:26:47	BOM DIA, PREZADOS. IREMOS MANDAR A PROPOSTA ALTERADA PARA ANÁLISE TÉCNICA E RETORNAREMOS QUANDO HOUVER O PARECER. AVISAREMOS COM ANTECEDÊNCIA O RETORNO.
Pregoeiro	30/01/2024 08:18:27	BOM DIA, PREZADOS. VENHO INFORMAR QUE HOJE (30/01) ÀS 9:30H IREMOS APRESENTAR O PARECER AVALIATIVO DA PROPOSTA QUE FOI ANALISADO PELO SETOR DE ENGENHARIA. SINTAM-SE TODOS CONVOCADOS
Sistema	30/01/2024 08:18:57	RETORNO DE SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), BOM DIA, PREZADOS. VENHO INFORMAR QUE HOJE (30/01) ÀS 9:30H IREMOS APRESENTAR O PARECER AVALIATIVO DA PROPOSTA QUE FOI ANALISADO PELO SETOR DE ENGENHARIA. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	30/01/2024 09:35:37	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_central_transbordo_1706618137.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	30/01/2024 09:37:40	PREZADO ARREMATANTE, SEGUE EM ANEXO PARECER TÉCNICO COM RECOMENDAÇÕES FEITOS PELO SETOR TÉCNICO DE ENGENHARIA, PEÇO QUE ENVIE OS REAJUSTES EM FORMATO PDF E EXCEL NO PRAZO QUE SERÁ ABERTO.
Sistema	30/01/2024 09:39:27	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou EXCLUIR o arquivo parecer_central_transbordo_1706618137.pdf do processo.
Sistema	30/01/2024 09:39:36	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_tecnico_central_transbordo_1706618376.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	30/01/2024 09:40:28	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 30/01/2024 09:40:00hs até o dia 31/01/2024 10:00:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.
Sistema	30/01/2024 09:45:17	ENVIO DE PROPOSTA READEQUADA Sr(s). Fornecedor(es), PREZADO ARREMATANTE, FOI ENVIADO VIA SISTEMA, PARECER TÉCNICO QUE APONTA ALGUMAS COMPROVAÇÕES A SEREM FEITAS NO PRAZO QUE FOI ABERTO. PEÇO QUE ENVIE TAIS COMPROVAÇÕES EM FORMATO PDF E EXCEL. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	31/01/2024 09:51:20	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR composicao_para_o_preco_estrutura_de_concreto_armado_1706705480.xlsx no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	31/01/2024 09:51:21	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR composicao_para_o_preco_estrutura_de_concreto_armado_1706705480.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	31/01/2024 09:51:21	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR cotacao_de_areia_de_aterro_mais_compactacao_1706705480.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	31/01/2024 09:51:21	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR 1_4cotacao_ferro_norte_1706705480.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	31/01/2024 09:51:21	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR areia_bazin_1706705481.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 09:51:21	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR 1_3_nota_fiscal_brita_1706705481.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	31/01/2024 09:51:21	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR 1_2_cotacao_cimento_forte_1706705481.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	31/01/2024 09:51:39	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR orcamento_compensado_31_janeiro_1706705499.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	31/01/2024 09:51:39	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de_exequibilidade_construtora_brasileira ltda_30_de_janeiro_1706705499.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	31/01/2024 09:51:39	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR orcamento_sondagem_const_brasileira_spt_1_1706705499.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	31/01/2024 09:51:39	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR tabela_de_precos_de_aco_31_janeiro_1706705499.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	31/01/2024 10:00:01	O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
Pregoeiro	05/02/2024 08:08:13	PREZADOS, APÓS ANÁLISE PELO SETOR RESPONSÁVEL, RETORNAREMOS A SESSÃO HOJE (05/02) ÀS 09:30 PARA DAR O RESULTADO DO PARECER, ASSIM COMO, OS PEDIDOS FEITOS PELO SETOR.
Sistema	05/02/2024 08:08:35	ENVIO DE PROPOSTA READEQUADA Sr(s). Fornecedor(es), PREZADOS, APÓS ANÁLISE PELO SETOR RESPONSÁVEL, RETORNAREMOS A SESSÃO HOJE (05/02) ÀS 09:30 PARA DAR O RESULTADO DO PARECER, ASSIM COMO, OS PEDIDOS FEITOS PELO SETOR. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	05/02/2024 09:32:15	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_02_central_transbordo_1707136335.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	05/02/2024 09:33:37	PREZADO ARREMATANTE, O SETOR DE ENGENHARIA AINDA ENCONTROU ALGUMAS INCONSISTENCIAS REFERENTE A PROPOSTA E COMPROVAÇÃO ENVIADA, DESSE MODO, SERÁ ABERTO PRAZO DE 24 HORAS PARA QUE FAÇA OS AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME PEDIDO DO SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL.
Sistema	05/02/2024 09:33:45	ENVIO DE PROPOSTA READEQUADA Sr(s). Fornecedor(es), PREZADO ARREMATANTE, O SETOR DE ENGENHARIA AINDA ENCONTROU ALGUMAS INCONSISTENCIAS REFERENTE A PROPOSTA E COMPROVAÇÃO ENVIADA, DESSE MODO, SERÁ ABERTO PRAZO DE 24 HORAS PARA QUE FAÇA OS AJUSTES NECESSÁRIOS CONFORME PEDIDO DO SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	05/02/2024 09:34:13	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 05/02/2024 09:35:00hs até o dia 06/02/2024 09:35:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.
Pregoeiro	05/02/2024 09:34:29	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 05/02/2024 09:35:00hs até o dia 06/02/2024 09:35:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.
Sistema	06/02/2024 02:01:57	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR areia_e_compactacao_1707195716.pdf no proposta final.
Sistema	06/02/2024 02:02:07	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR carta_compromisso_raimundo_1707195727.pdf no proposta final.
Sistema	06/02/2024 02:02:08	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR cimento_pisos_com_1707195727.pdf no proposta final.
Sistema	06/02/2024 02:02:30	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR ferronorte_pilar_telha_1707195749.pdf no proposta final.
Sistema	06/02/2024 02:02:30	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR ferronorte_demais_ferros_1707195749.pdf no proposta final.
Sistema	06/02/2024 02:02:30	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR empresa_manuel_ribeiro_de_carvalho ltda_1707195749.pdf no proposta final.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2024 02:02:30	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de_exequibilidade_construtora_brasileira_ltda_05_de_fevereiro_1707195749.pdf no proposta final.
Sistema	06/02/2024 09:35:01	O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
Sistema	06/02/2024 09:35:01	O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Pregoeiro	07/02/2024 10:51:30	BOM DIA, PREZADOS LICITANTES. APÓS APRESENTAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES APRESENTADAS PELA EMPRESA CONSTRUTORA BRASILEIRA O SETOR TECNICO DE ENGENHARIA EMITIU PARECER QUE SERÁ APRESENTADO A TODOS POR ESTE SISTEMA HOJE (07/02) ÀS 12H.
Sistema	07/02/2024 10:51:40	RETORNO DE SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), BOM DIA, PREZADOS LICITANTES. APÓS APRESENTAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES APRESENTADAS PELA EMPRESA CONSTRUTORA BRASILEIRA O SETOR TECNICO DE ENGENHARIA EMITIU PARECER QUE SERÁ APRESENTADO A TODOS POR ESTE SISTEMA HOJE (07/02) ÀS 12H. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	07/02/2024 12:16:53	PREZADOS, PEÇO QUE AGUARDEM, POIS O SETOR TECNICO ESTÁ FAZENDO UMA NOVA ANALISE, RETORNAREMOS ASSIM QUE POSSÍVEL. AGRADEÇO A COMPREENSÃO.
Sistema	04/03/2024 11:44:07	RETORNO DE SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), PREZADOS LICITANTES, RETORNAREMOS A SESSÃO HOJE (04/03) ÀS 13:20 PARA ENVIO DE PARECER DA ENGENHARIA, REFERENTE A PROPOSTA ENVIADA. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	04/03/2024 13:22:49	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_engenharia_brasileira_04_03_2024_1709569368.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	04/03/2024 13:28:30	PREZADO ARREMATANTE, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA, FOI QUESTIONADO A EXEQUIBILIDADE DE ALGUNS ITEM PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE. PEÇO QUE EM VIRTUDE DISSO, COMPROVE A EXEQUIBILIDADE DOS ITENS DISCRIMINADOS, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS VIGENTES E DECLARAÇÃO DE QUE PODERÁ FORNECER O SERVIÇO COM O PREÇO OFERTADO.
Pregoeiro	04/03/2024 13:29:34	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 04/03/2024 13:30:00hs até o dia 05/03/2024 18:00:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.
Sistema	04/03/2024 13:30:13	ENVIO DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE Sr(s). Fornecedor(es), PREZADO ARREMATANTE, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA, FOI QUESTIONADO A EXEQUIBILIDADE DE ALGUNS ITEM PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE. PEÇO QUE EM VIRTUDE DISSO, COMPROVE A EXEQUIBILIDADE DOS ITENS DISCRIMINADOS, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS VIGENTES E DECLARAÇÃO DE QUE PODERÁ FORNECER O SERVIÇO COM O PREÇO OFERTADO. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	05/03/2024 16:56:14	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR 1_declaracao_de_exequibilidade_construtora_brasileira_ltda_05_de_marco_1709668574.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	05/03/2024 16:57:21	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR 1_2_cotacao_cimento_forte_1709668641.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	05/03/2024 16:57:21	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR 1_3_nota_fiscal_brita_1709668641.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	05/03/2024 16:57:21	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR 1_4cotacao_ferro_norte_1709668641.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	05/03/2024 16:57:49	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR composicao_para_o_preco_estrutura_de_concreto_armado_1709668669.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	05/03/2024 16:58:18	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR orcamento_compensado_31_janeiro_1709668698.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	05/03/2024 16:58:18	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR orcamento_sondagem_const_brasileira_spt_1_1709668698.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 16:58:18	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR tabela_de_precos_de_aco_31_janeiro_1709668698.pdf no menu Docs. Legal.
Sistema	05/03/2024 16:58:59	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR areia_e_compactacao_1709668738.pdf no menu Docs. Legal.
Sistema	05/03/2024 16:59:06	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR empresa_manuel_ribeiro_de_carvalho ltda_1709668746.pdf no menu Docs. Legal.
Sistema	05/03/2024 18:00:07	O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
Pregoeiro	06/03/2024 08:12:48	PREZADO LICITANTE, OS DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO SERÃO ANALISADOS E RETORNAREMOS O MAIS BREVE POSSÍVEL.
Sistema	18/03/2024 10:38:07	RETORNO DE SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), PREZADOS LICITANTES, RETORNAREMOS A SESSÃO HOJE (18/03) ÀS 13:20 PARA DARMOS O RESULTADO DA ANÁLISE DA ENGENHARIA DAS COMPROVAÇÕES ENVIADAS. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	18/03/2024 13:21:33	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_engenharia_18_03_2024_1710778893.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	18/03/2024 13:22:55	CONFORME PARECER DA ENGENHARIA, A PROPOSTA DA EMPRESA ARREMATANTE ESTÁ CORRETA, DESSA FORMA, AMANHÃ (19/03) ÀS 09:30 ABRIREMOS A PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO RELACIONADA A PROPOSTA EM QUESTÃO.
Sistema	18/03/2024 13:23:04	INTENÇÃO DE RECURSO Sr(s). Fornecedor(es), CONFORME PARECER DA ENGENHARIA, A PROPOSTA DA EMPRESA ARREMATANTE ESTÁ CORRETA, DESSA FORMA, AMANHÃ (19/03) ÀS 09:30 ABRIREMOS A PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO RELACIONADA A PROPOSTA EM QUESTÃO. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	19/03/2024 09:34:51	INTENÇÃO DE RECURSO Sr(s). Fornecedor(es), PREZADOS FORNECEDORES, FOI ABERTO PRAZO PARA A PRIMEIRA FASE DE INTENÇÃO DE RECURSO, MOMENTO ESTE QUE OS DEMAIS LICITANTES PODEM SE MANIFESTAR SOBRE A PROPOSTA DO LICITANTE ARREMATANTE. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	19/03/2024 10:09:53	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 19/03/2024 10:10:00hs até o dia 20/03/2024 10:10:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.
Sistema	19/03/2024 10:11:07	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO Sr(s). Fornecedor(es), TENDO SIDO SUPRIDA A PRIMEIRA FASE DE INTENÇÃO DE RECURSO E NÃO HAVENDO NENHUMA MANIFESTAÇÃO, A EMPRESA ARREMATANTE ESTÁ SENDO CONVOCADA PARA ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO CONFORME SOLICITADO EM EDITAL. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	19/03/2024 18:26:21	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR 1declaracao_de_exequirabilidade_habilitacao_1710883581.pdf no habilitanet.
Sistema	19/03/2024 18:26:21	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR 1declaracao_de_inexistencia_de_vinculo_com_secretarias_orgaos_e_fundos_do_municipio_de_floriano_1710883581.pdf no habilitanet.
Sistema	19/03/2024 18:26:21	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR 1declaracao_de_responsabilidade_tecnica_1710883581.pdf no habilitanet.
Sistema	19/03/2024 18:26:21	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR 1declaracao_de_disponibilidade_de_instalacoes_1710883581.pdf no habilitanet.
Sistema	19/03/2024 18:26:21	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR 1declaracao_que_ nao_emprega_menor_1710883581.pdf no habilitanet.
Sistema	19/03/2024 18:26:21	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR 1_declaracao_microempresa_construcao_da_central_de_transbordo_1710883581.pdf no habilitanet.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2024 18:26:21	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR 1declaracao_de_inexistencia_de_fato_1710883581.pdf no habilitanet.
Sistema	19/03/2024 18:27:12	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR 1_alvara_2024_1710883631.pdf no habilitanet.
Sistema	19/03/2024 18:27:30	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR 1_inscricao_municipal_1710883650.pdf no habilitanet.
Sistema	19/03/2024 18:28:06	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de EXCLUIR 1_alvara_2024_1710883631.pdf do habilitanet.
Sistema	19/03/2024 18:28:17	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de EXCLUIR 1_inscricao_municipal_1710883650.pdf do habilitanet.
Sistema	19/03/2024 19:26:29	O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_1710887189.pdf no habilitanet.
Sistema	20/03/2024 10:10:02	O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
Sistema	20/03/2024 10:21:31	<p>DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA - RESULTADO</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es), PREZADOS FORNECEDORES, TERMINADO O PRAZO PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA, IREMOS ANALISAR AS DOCUMENTAÇÕES E RETORNAREMOS COM O RESULTADO ÀS 11:30 DE HOJE, E LOGO EM SEQUENCIA CASO SEJA HABILITADA, SERÁ ABERTA A SEGUNDA FASE DE INTENÇÃO.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	20/03/2024 11:37:50	<p>INTENÇÃO DE RECURSO</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es), APÓS ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA A EMPRESA ARREMATANTE CUMPRIU TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, SENDO ASSIM, ABRIMOS PRAZO PARA 2 FASE DE INTENÇÃO DE RECURSO, MOMENTO ESTE EM QUE OS DEMAIS LICITANTES PODEM QUESTIONAR SOBRE TAIS DOCUMENTOS.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>