
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE FLORIANO/PI

ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº
003/2023

PROCESSO LICITATÓRIO
0400001756

Às 08:25:54 horas do dia 28 de Novembro de 2023 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe
de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS SANTA CRUZ
NO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI, CONFORME PROJETO BÁSICO E ANEXOS DO EDITAL..

A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando
irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO

PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Até a data e horário estabelecido para envio da(s) proposta(s), ou seja, 08:00:00 horas do dia 28/11/2023, foi(ram) recebida(s), por meio eletrônico, a(s) proposta(s) de

preços do(s) fornecedor(es) referente(s) ao(s) lote(s) ou item(ns) do aludido processo, conforme demonstrado abaixo:

Item 1

Propostas Iniciais

Propostas Inicias do Item 1

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situação Motivo

74586 LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA 02664140000190 R$ 800.000,00 Classificada --

39132 G-TECH LTDA 38177962000193 R$ 800.856,29 Classificada --

77080 J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA 20280193000199 R$ 800.000,00 Classificada --

80877 AR ENGENHARIA LTDA 28395450000140 R$ 800.856,29 Classificada --

87967 F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 29868946000156 R$ 800.856,29 Classificada --

17422 CONSTRUTORA BRATA LTDA 40291416000120 R$ 798.527,01 Classificada --

63080 GARRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 37062370000163 R$ 800.000,00 Classificada --

66389 ALX CONSTRUTORA LOCACOES E SERVICOS LTDA 26578603000169 R$ 780.000,00 Classificada --

82639 VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 35135052000150 R$ 792.847,72 Classificada --

5458 OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA 00428619000100 R$ 800.856,29 Classificada --

36794 CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA 03841508000100 R$ 800.856,29 Classificada --

52907 CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA 07413690000150 R$ 800.856,29 Classificada --

11208 R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 34264393000162 R$ 800.856,29 Classificada --

21559 JOAO TADEU PEREIRA ROQUE 31675494000138 R$ 736.787,87 Classificada --

5526 JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA 08866317000117 R$ 800.800,00 Classificada --



Lances

Lances do Item 1

Fornecedor CNPJ

Valor Lance

R$ Data/Hora Tipo

R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 34.264.393/0001-

62

R$ 364.000,00 28/11/2023

09:00:39
Fornecedor
Desclassificado

R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 34.264.393/0001-

62

R$ 369.000,00 28/11/2023

08:46:12
Fornecedor
Desclassificado

CONSTRUTORA BRATA LTDA 40.291.416/0001-

20

R$ 474.000,00 28/11/2023

08:44:57
Manual

R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 34.264.393/0001-

62

R$ 475.000,00 28/11/2023

08:43:35
Fornecedor
Desclassificado

G-TECH LTDA 38.177.962/0001-

93

R$ 480.000,00 28/11/2023

08:43:16
Fornecedor
Desclassificado

CONSTRUTORA BRATA LTDA 40.291.416/0001-

20

R$ 499.000,00 28/11/2023

08:42:27
Manual

G-TECH LTDA 38.177.962/0001-

93

R$ 500.000,00 28/11/2023

08:42:06
Fornecedor
Desclassificado

R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 34.264.393/0001-

62

R$ 518.999,99 28/11/2023

08:42:03
Fornecedor
Desclassificado

CONSTRUTORA BRATA LTDA 40.291.416/0001-

20

R$ 519.000,00 28/11/2023

08:41:31
Manual

CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA 07.413.690/0001-

50

R$ 519.999,00 28/11/2023

08:57:24
Intermediario

G-TECH LTDA 38.177.962/0001-

93

R$ 520.000,00 28/11/2023

08:41:01
Fornecedor
Desclassificado

CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA

LTDA

03.841.508/0001-

00

R$ 520.556,58 28/11/2023

08:55:32
Intermediario

CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA

LTDA

03.841.508/0001-

00

R$ 530.000,00 28/11/2023

08:55:13
Intermediario

J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA 20.280.193/0001-

99

R$ 557.395,98 28/11/2023

08:57:36
Intermediario

F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 29.868.946/0001-

56

R$ 557.485,52 28/11/2023

08:57:15
Intermediario

CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA

LTDA

03.841.508/0001-

00

R$ 558.000,00 28/11/2023

08:54:45
Intermediario

F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 29.868.946/0001-

56

R$ 558.454,44 28/11/2023

08:57:08
Intermediario

GARRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 37.062.370/0001-

63

R$ 558.945,77 28/11/2023

08:57:58
Intermediario

F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 29.868.946/0001-

56

R$ 558.965,52 28/11/2023

08:56:30
Intermediario

J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA 20.280.193/0001-

99

R$ 559.400,00 28/11/2023

08:50:48
Intermediario

CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA 07.413.690/0001-

50

R$ 559.499,00 28/11/2023

08:52:45
Intermediario



Lances do Item 1

Fornecedor CNPJ
Valor Lance
R$ Data/Hora Tipo

CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA 07.413.690/0001-

50

R$ 559.499,99 28/11/2023

08:41:09
Intermediario

R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 34.264.393/0001-

62

R$ 559.550,00 28/11/2023

08:40:50
Fornecedor
Desclassificado

CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA

LTDA

03.841.508/0001-

00

R$ 559.555,54 28/11/2023

08:51:10
Intermediario

CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA

LTDA

03.841.508/0001-

00

R$ 559.555,55 28/11/2023

08:40:41
Manual

R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 34.264.393/0001-

62

R$ 559.700,00 28/11/2023

08:40:40
Fornecedor
Desclassificado

F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 29.868.946/0001-

56

R$ 559.745,21 28/11/2023

08:40:33
Manual

R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 34.264.393/0001-

62

R$ 559.800,00 28/11/2023

08:40:24
Fornecedor
Desclassificado

F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 29.868.946/0001-

56

R$ 559.844,22 28/11/2023

08:40:22
Manual

CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA

LTDA

03.841.508/0001-

00

R$ 559.855,55 28/11/2023

08:40:11
Manual

R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 34.264.393/0001-

62

R$ 559.900,00 28/11/2023

08:40:13
Fornecedor
Desclassificado

GARRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 37.062.370/0001-

63

R$ 559.999,99 28/11/2023

08:40:01
Manual

J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA 20.280.193/0001-

99

R$ 570.000,00 28/11/2023

08:43:32
Intermediario

G-TECH LTDA 38.177.962/0001-

93

R$ 600.000,00 28/11/2023

08:39:55
Fornecedor
Desclassificado

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA 02.664.140/0001-

90

R$ 624.265,00 28/11/2023

08:53:36
Intermediario

VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 35.135.052/0001-

50

R$ 624.667,68 28/11/2023

08:41:18
Intermediario

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA 02.664.140/0001-

90

R$ 629.072,62 28/11/2023

08:43:29
Intermediario

F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 29.868.946/0001-

56

R$ 646.585,55 28/11/2023

08:39:52
Manual

GARRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 37.062.370/0001-

63

R$ 647.000,00 28/11/2023

08:39:43
Manual

CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA

LTDA

03.841.508/0001-

00

R$ 648.999,99 28/11/2023

08:39:35
Manual

R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 34.264.393/0001-

62

R$ 649.999,99 28/11/2023

08:39:29
Fornecedor
Desclassificado

CONSTRUTORA BRATA LTDA 40.291.416/0001-

20

R$ 650.000,00 28/11/2023

08:39:20
Manual

AR ENGENHARIA LTDA 28.395.450/0001-

40

R$ 650.010,00 28/11/2023

08:44:10
Intermediario



Lances do Item 1

Fornecedor CNPJ
Valor Lance
R$ Data/Hora Tipo

GARRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 37.062.370/0001-

63

R$ 657.999,90 28/11/2023

08:39:11
Manual

VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 35.135.052/0001-

50

R$ 657.999,99 28/11/2023

08:39:04
Manual

R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 34.264.393/0001-

62

R$ 658.999,99 28/11/2023

08:38:45
Fornecedor
Desclassificado

CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA 07.413.690/0001-

50

R$ 659.000,00 28/11/2023

08:38:37
Manual

GARRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 37.062.370/0001-

63

R$ 659.999,99 28/11/2023

08:38:25
Manual

CONSTRUTORA BRATA LTDA 40.291.416/0001-

20

R$ 660.000,00 28/11/2023

08:38:17
Manual

R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 34.264.393/0001-

62

R$ 669.999,99 28/11/2023

08:38:14
Fornecedor
Desclassificado

CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA 07.413.690/0001-

50

R$ 670.000,00 28/11/2023

08:37:57
Manual

VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 35.135.052/0001-

50

R$ 679.998,98 28/11/2023

08:37:50
Manual

R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 34.264.393/0001-

62

R$ 679.999,99 28/11/2023

08:37:40
Fornecedor
Desclassificado

CONSTRUTORA BRATA LTDA 40.291.416/0001-

20

R$ 680.000,00 28/11/2023

08:37:26
Manual

F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 29.868.946/0001-

56

R$ 689.999,99 28/11/2023

08:37:30
Intermediario

VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 35.135.052/0001-

50

R$ 690.500,00 28/11/2023

08:37:15
Manual

R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 34.264.393/0001-

62

R$ 690.789,00 28/11/2023

08:37:03
Fornecedor
Desclassificado

GARRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 37.062.370/0001-

63

R$ 690.799,00 28/11/2023

08:36:49
Manual

VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 35.135.052/0001-

50

R$ 690.800,00 28/11/2023

08:36:39
Manual

J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA 20.280.193/0001-

99

R$ 695.000,00 28/11/2023

08:39:26
Intermediario

CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA

LTDA

03.841.508/0001-

00

R$ 699.000,00 28/11/2023

08:36:27
Manual

F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 29.868.946/0001-

56

R$ 700.000,00 28/11/2023

08:36:16
Manual

JOAO TADEU PEREIRA ROQUE 31.675.494/0001-

38

R$ 736.679,90 28/11/2023

08:40:07
Intermediario

R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 34.264.393/0001-

62

R$ 736.680,00 28/11/2023

08:36:09
Fornecedor
Desclassificado

VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 35.135.052/0001-

50

R$ 736.680,40 28/11/2023

08:35:54
Manual

CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA 07.413.690/0001-

50

R$ 736.686,87 28/11/2023

08:35:38
Manual



Lances do Item 1

Fornecedor CNPJ
Valor Lance
R$ Data/Hora Tipo

VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 35.135.052/0001-

50

R$ 736.786,80 28/11/2023

08:35:35
Manual

JOAO TADEU PEREIRA ROQUE 31.675.494/0001-

38

R$ 736.787,87 27/11/2023

19:22:10
Classificado

ALX CONSTRUTORA LOCACOES E SERVICOS

LTDA

26.578.603/0001-

69

R$ 780.000,00 27/11/2023

13:14:08
Classificado

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA 08.866.317/0001-

17

R$ 780.325,70 28/11/2023

08:44:12
Intermediario

VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 35.135.052/0001-

50

R$ 792.847,72 27/11/2023

14:29:02
Classificado

CONSTRUTORA BRATA LTDA 40.291.416/0001-

20

R$ 798.527,01 27/11/2023

11:24:43
Classificado

GARRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 37.062.370/0001-

63

R$ 800.000,00 27/11/2023

11:26:36
Classificado

J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA 20.280.193/0001-

99

R$ 800.000,00 23/11/2023

14:22:57
Classificado

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA 02.664.140/0001-

90

R$ 800.000,00 14/11/2023

15:09:22
Classificado

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA 08.866.317/0001-

17

R$ 800.800,00 27/11/2023

22:42:29
Classificado

R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 34.264.393/0001-

62

R$ 800.856,29 27/11/2023

19:16:32
Fornecedor
Desclassificado

CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA 07.413.690/0001-

50

R$ 800.856,29 27/11/2023

16:49:08
Classificado

CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA

LTDA

03.841.508/0001-

00

R$ 800.856,29 27/11/2023

15:32:26
Classificado

OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA 00.428.619/0001-

00

R$ 800.856,29 27/11/2023

14:39:43
Classificado

F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 29.868.946/0001-

56

R$ 800.856,29 27/11/2023

11:14:58
Classificado

AR ENGENHARIA LTDA 28.395.450/0001-

40

R$ 800.856,29 27/11/2023

08:53:26
Classificado

G-TECH LTDA 38.177.962/0001-

93

R$ 800.856,29 21/11/2023

22:50:55
Fornecedor
Desclassificado

Classificação Final

Classificação Final do Item 1

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

1º CONSTRUTORA BRATA LTDA 40.291.416/0001-20 R$ 474.000,00

2º CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA 07.413.690/0001-50 R$ 519.999,00

3º CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA 03.841.508/0001-00 R$ 520.556,58

4º J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA 20.280.193/0001-99 R$ 557.395,98

5º F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 29.868.946/0001-56 R$ 557.485,52

6º GARRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 37.062.370/0001-63 R$ 558.945,77



Classificação Final do Item 1

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

7º LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA 02.664.140/0001-90 R$ 624.265,00

8º VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 35.135.052/0001-50 R$ 624.667,68

9º AR ENGENHARIA LTDA 28.395.450/0001-40 R$ 650.010,00

10º JOAO TADEU PEREIRA ROQUE 31.675.494/0001-38 R$ 736.679,90

11º ALX CONSTRUTORA LOCACOES E SERVICOS LTDA 26.578.603/0001-69 R$ 780.000,00

12º JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA 08.866.317/0001-17 R$ 780.325,70

13º OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA 00.428.619/0001-00 R$ 800.856,29

Convocação Lance Fechado

Convocação Lance Fechado do Item 1

Código
Núm.
Rodada Fornecedor CNPJ Inicio Fim

Não
Ofertou

39132 1 G-TECH LTDA 38.177.962/0001-
93

28/11/2023
09:00:03

28/11/2023
09:05:03

Não
Ofertou

17422 1 CONSTRUTORA BRATA LTDA 40.291.416/0001-
20

28/11/2023
09:00:03

28/11/2023
09:05:03

Ofertou 11208 1 R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA

34.264.393/0001-
62

28/11/2023
09:00:03

28/11/2023
09:05:03

Mensagens

Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 28/11/2023

08:25:54

O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Pregoeiro 28/11/2023

08:27:19

Bom dia, senhores licitantes. Iniciaremos em instantes a etapa de lances.

Sistema 28/11/2023

08:35:18

O ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 15 (quinze) minutos.

Pregoeiro 28/11/2023

08:36:22

Iniciamos a fase de lance, ofertem seus lances vencedores e/ou intermediários.

Pregoeiro 28/11/2023

08:41:09

Pedimos aos senhores licitantes que se atentem aos lances enviados, tendo em vista o serviço a ser executado.

Pregoeiro 28/11/2023

08:48:09

senhores licitantes se atentem aos lances.

Sistema 28/11/2023

08:48:18

Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 08:50:18. Boa sorte!

Sistema 28/11/2023

08:50:21

O tempo normal de disputa do ITEM 1 está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até 10 (dez) minutos.

Sistema 28/11/2023

08:59:42

O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 09 minutos e 21 segundos.

Sistema 28/11/2023

09:00:03

O ITEM 1 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação -.

Sistema 28/11/2023

09:05:06

Prazo encerrado para lance fechado no ITEM 1.



Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 28/11/2023
09:05:45

O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

Sistema 28/11/2023
09:15:46

O tempo de negociação está encerrado.

Sistema 28/11/2023
09:17:40

O fornecedor R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 1 pelo valor de R$364.000,00.

Pregoeiro 28/11/2023
09:22:27

Abriremos o prazo para envio da proposta readequada conforme instrumento convocatório.

Pregoeiro 28/11/2023
09:24:56

Retornaremos esta sessão amanhã logo após findar o prazo de envio da proposta readequada pela empresa.

Sistema 29/11/2023
09:25:57

Fornecedor: R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, com lance no valor de R$ 364.000,00, sua proposta FOI
RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não enviou a proposta readequada após o prazo de 24 horas, não

manifestando interesse em prosseguir no certame.!

Sistema 29/11/2023

09:25:57

Não há mais licitante(s) classificado(s) na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o condutor do

processo poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do
disposto no § 5º do art. 33º do Decreto 10.024/19.

Sistema 29/11/2023
09:25:57

O fornecedor CONSTRUTORA BRATA LTDA venceu o ITEM - 1 pelo valor de R$474.000,00.

Pregoeiro 29/11/2023
09:31:05

Bom dia, senhores licitantes. Com a desclassificação da empresa R L MARTINS, solicitamos à segunda colocada o envio da
proposta readequada.

Pregoeiro 29/11/2023
09:33:02

Retornaremos esta sessão amanhã logo após findar o prazo de envio da proposta readequada pela empresa.

Pregoeiro 30/11/2023
09:58:37

Bom dia, senhores licitantes.

Sistema 30/11/2023
10:02:07

Fornecedor: CONSTRUTORA BRATA LTDA, com lance no valor de R$ 474.000,00, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo
abaixo: A EMPRESA NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA!

Sistema 30/11/2023
10:02:07

Não há mais licitante(s) classificado(s) na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o condutor do
processo poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do

disposto no § 5º do art. 33º do Decreto 10.024/19.

Sistema 30/11/2023

10:02:07

O fornecedor G-TECH LTDA venceu o ITEM - 1 pelo valor de R$480.000,00.

Pregoeiro 30/11/2023

10:04:40

Com a desclassificação da empresa CONSTRUTORA BRATA LTDA , solicitamos à terceira colocada o envio da proposta

readequada.

Pregoeiro 30/11/2023

10:07:07

Retornaremos esta sessão amanhã logo após findar o prazo de envio da proposta readequada pela empresa.

Pregoeiro 30/11/2023

13:20:35

Fornecedor G-TECH LTDA você está online?

Fornecedor

39132

01/12/2023

06:39:22

Bom dia, estimado pregoeiro. Estou à disposição.

Pregoeiro 01/12/2023

08:46:18

Bom dia, senhores licitantes. Prezado G-TECH, a proposta está incompleta, solicitamos todas planilhas readequadas conforme o

projeto básico.

Pregoeiro 01/12/2023

08:48:35

Prezado G-TECH, duas horas são suficientes para o envio solicitado das planilhas?

Fornecedor

39132

01/12/2023

08:53:27

Solicito a gentileza de conceder-me um prazo maior para realizar ajustes necessários. Agradeço pela compreensão e estou à

disposição para quaisquer esclarecimentos.

Pregoeiro 01/12/2023

09:05:32

Considerando a possibilidade de envio de documentações complementares, conforme o edital e a manifestação de interesse da

empresa, solicitamos o envio em 4 horas.

Pregoeiro 01/12/2023

09:08:12

Retornaremos esta sessão logo após findar o prazo de envio da proposta readequada pela empresa, para seguirmos o trâmite

deste certame.



Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 01/12/2023
13:08:47

Senhores licitantes, a proposta final readequada será encaminhada ao setor de engenharia da secretaria municipal de saúde
para análise de conformidade das planilhas. Após a análise, a sessão será retornada para abertura de intenções de recursos e

prosseguimento do certame. O dia e horário de retorno será comunicado via sistema licitanet com antecedência mínima de 24
horas. At.te

Pregoeiro 05/12/2023
08:34:17

Bom dia, senhores licitantes. Retornaremos a nossa sessão amanhã (06/12/2023) às 09:00 horas. Aguardo todos!

Pregoeiro 06/12/2023
09:04:27

Bom dia, senhores licitantes.

Pregoeiro 06/12/2023
09:12:30

Conforme princípio da autotutela, expresso em nosso ordenamento jurídico, a administração tem o poder-dever de rever seus
próprios. Reconhecemos o equívoco cometido ao solicitar as propostas em 24 horas sendo que estava expresso no item 12.1 ‘’

A licitante vencedora deverá providenciar a documentação relativa à PROPOSTA DE PREÇO, no prazo de até 02 (dois) dias
úteis, contados a partir da arrematação”, sendo que não houve clareza quanto a possibilidade de solicitação das propostas no

prazo de 24 horas. Como é amplamente sabido, a administração deve prezar pela vinculação ao instrumento convocatório uma
regra que determina que, tanto o Ente, como as empresas que participam de licitações, devem se submeter integralmente às

condições estabelecidas no edital de convocação. Portanto, prezando pela isonomia e pela não lesividade aos interesses dos
participantes solicitaremos o reenvio das propostas readequadas, em 2(dois) dias úteis, pela ordem de classificação das

empresas.

Sistema 06/12/2023

09:13:35

Fornecedor: G-TECH LTDA, com lance no valor de R$ 480.000,00, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo:

Reconsideração de atos!

Sistema 06/12/2023

09:13:35

Não há mais licitante(s) classificado(s) na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o condutor do

processo poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do
disposto no § 5º do art. 33º do Decreto 10.024/19.

Sistema 06/12/2023
09:13:35

O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA venceu o ITEM - 1 pelo valor de R$519.999,00.

Sistema 06/12/2023
09:14:42

O fornecedor: R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo:
Reconsideração de atos!

Sistema 06/12/2023
09:14:42

O fornecedor R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 1 pelo valor de R$364.000,00.

Pregoeiro 06/12/2023
09:15:50

Convocamos o fornecedor R L MARTINS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA para enviar sua proposta readequada conforme
projeto básico.

Pregoeiro 06/12/2023
09:19:44

Retornaremos esta sessão logo após findar o prazo de envio da proposta readequada pela empresa, para seguirmos o trâmite
deste certame.

Pregoeiro 08/12/2023
09:17:00

Bom dia. senhores licitantes.

Pregoeiro 08/12/2023
09:18:41

A empresa não enviou a proposta readequada após o prazo concedido de dois dias úteis, não manifestando interesse em
prosseguir no certame.

Sistema 08/12/2023
09:20:28

Fornecedor: R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, com lance no valor de R$ 364.000,00, sua proposta FOI
RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não enviou a proposta readequada após o prazo concedido de dois dias

úteis, não manifestando interesse em prosseguir no certame.!

Sistema 08/12/2023

09:20:28

Não há mais licitante(s) classificado(s) na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o condutor do

processo poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do
disposto no § 5º do art. 33º do Decreto 10.024/19.

Sistema 08/12/2023
09:20:28

O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA venceu o ITEM - 1 pelo valor de R$519.999,00.

Sistema 08/12/2023
09:20:58

O fornecedor: CONSTRUTORA BRATA LTDA, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: Reconsideração de atos!!

Sistema 08/12/2023
09:20:58

O fornecedor CONSTRUTORA BRATA LTDA venceu o ITEM - 1 pelo valor de R$474.000,00.

Pregoeiro 08/12/2023
09:22:10

Convocamos a fornecedora CONSTRUTORA BRATA LTDA para enviar sua proposta readequada conforme projeto básico.

Pregoeiro 08/12/2023
09:25:12

Senhores, retornaremos esta sessão logo após findar o prazo de envio da proposta readequada pela empresa, para seguirmos o
trâmite deste certame.

Pregoeiro 12/12/2023
09:25:59

Bom dia, senhores licitantes.



Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 12/12/2023
09:28:35

Senhores licitantes, a proposta final readequada será encaminhada ao setor de engenharia da secretaria municipal de saúde
para análise de conformidade das planilhas. Retornaremos a sessão hoje às 12:00 horas para darmos continuidade aos

procedimentos deste certame.

Pregoeiro 12/12/2023

12:09:03

Olá, senhores.

Pregoeiro 12/12/2023

12:10:21

Segue parecer técnico de engenharia após análise das planilhas.

Pregoeiro 12/12/2023

12:13:42

Conforme parecer do engenheiro a empresa atendeu as solicitações do projeto básico.

Pregoeiro 12/12/2023

12:14:30

Será aberto o prazo para a intenção de recurso.

Sistema 12/12/2023

12:16:16

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 15 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o

momento para se manifestar.

Sistema 12/12/2023

12:19:22

O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA manifestou intenção de recurso

Sistema 12/12/2023

12:20:19

O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA manifestou intenção de recurso

Sistema 12/12/2023

12:31:18

Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de recurso

Pregoeiro 12/12/2023

12:41:59

Solicitamos que a empresa CONSTRUTORA BRATA LTDA envio as documentações até amanhã às 08:00 horas. Retornaremos

a sessão amanhã neste horário para análise e julgamento das documentações. att.te

Pregoeiro 13/12/2023

08:08:24

Bom dia, senhores licitantes. Ouve uma inconsistência no sistema e não havia aberto o espaço no sistema para a empresa

enviar a documentação, por isso abrir o prazo para envio de documentações complementares.

Pregoeiro 13/12/2023

08:15:09

Retornaremos a sessão após findar o prazo concedido.

Pregoeiro 13/12/2023

10:09:13

Olá, senhores licitantes. Vamos retornar à sessão.

Sistema 13/12/2023

10:09:42

Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor CONSTRUTORA

BRATA LTDA -40.291.416/0001-20 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento
convocatório.

Sistema 13/12/2023
10:10:17

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 15 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o
momento para se manifestar.

Pregoeiro 13/12/2023
10:12:06

Senhores, está aberto o prazo para manifestação de intenção de recursos em 15 minutos.

Sistema 13/12/2023
10:25:17

Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de recurso

Sistema 13/12/2023
10:37:42

A manifestação de Intenção de Recurso de CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: Aberto o
prazo para envio de recursos e contrarrazões.. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 18/12/2023 e os

outros interessados envie as contra razões até 21/12/2023.

Sistema 13/12/2023

10:37:42

A manifestação de Intenção de Recurso de CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: Aberto o

prazo para envio de recursos e contrarrazões.. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 18/12/2023 e os
outros interessados envie as contra razões até 21/12/2023.

Sistema 18/12/2023
13:16:37

O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou ENVIAR o arquivo
1_recurso_concorrencia_eletronica_03_2023assinado_1702916197.pdf referente ao recurso e o mesmo será disponibilizado

após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.

Sistema 18/12/2023

13:16:37

O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou ENVIAR o arquivo

1_recurso_concorrencia_eletronica_03_2023assinado_1702916197.pdf referente ao recurso e o mesmo será disponibilizado
após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.

Sistema 21/12/2023
11:38:31

O fornecedor CONSTRUTORA BRATA LTDA acabou ENVIAR o arquivo contrarrazo_es_ass_1703169511.pdf referente ao
recurso e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor.

Pregoeiro 22/12/2023
08:05:51

Bom dia, senhores licitantes.



Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 22/12/2023
08:11:11

Senhores, encaminharemos os recursos e as contrarrazões para o setor competente para que seja feita a análise, retornaremos
a sessão após o parecer técnico do responsável. O dia e horário de retorno será comunicado via sistema licitanet com

antecedência mínima de 24 horas

Pregoeiro 04/01/2024

08:45:13

Bom dia, senhores licitantes. Retornaremos a nossa sessão amanhã (05/01/2024) às 09:00 horas. Aguardo todos

Pregoeiro 05/01/2024

09:05:46

Bom dia, senhores licitantes.

Pregoeiro 05/01/2024

09:06:43

Conforme o art. 165, § 2º, o recurso será encaminhado à autoridade superior para que seja proferida decisão. O dia e horário de

retorno será comunicado via sistema licitanet com antecedência mínima de 24 horas

Pregoeiro 17/01/2024

10:17:10

Bom dia. senhores licitantes. Retornaremos a nossa sessão amanhã (18/01/2024) às 11:00 horas. Aguardo a todos.

Pregoeiro 18/01/2024

11:02:08

Bom dia, senhores licitantes.

Pregoeiro 18/01/2024

11:02:54

Considerando os trâmites deste procedimento licitatório retornamos para dar continuidade aos atos. Após análise das razões e

contrarrazões pelo setor jurídico, bem como decisão da autoridade competente de prosseguir com o certame, segue anexas
motivações aliundes e pareceres.

Pregoeiro 18/01/2024
11:07:06

Prosseguindo recomendações da autoridade superior, solicitaremos a documentação complementar (Carta Proposta) à empresa
Construtora Brata no prazo de 2 horas.

Sistema 18/01/2024
11:13:19

O recurso do CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Conforme previsão do artigo 50, § 1º, da
Lei nº 9.784/99, declaramos concordância com os fundamentos explicitados no Parecer Jurídico emitido pela Assessoria Jurídica

da Comissão Permanente de Licitação deste Município, para CONHECER e DAR IMPROCEDÊNCIA aos recursos interpostos
pela empresa CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº

07.413.690/0001-50. Assim sendo, considerando o princípio do duplo grau administrativo, faço remessa do processo ao
Gabinete da Secretária municipal de Saúde para que seja analisado os autos e tomada da decisão que julgar conveniente ao

caso.. E o atraso no indeferimento foi pelo seguinte motivo: Considerando que o Recurso interposto pela empresa
CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 07.413.690/0001-50, possui

fatos e fundamentos jurídicos os quais não são suficientes para tomada de decisão diversa do que fora praticada pela Agente,
DECIDO que, conforme previsão do artigo 50, § 1º, da Lei nº 9.784/99, declaro concordância com os fundamentos explicitados

na decisão do Agente deste Município, para CONHECER e DAR IMPROCEDÊNCIA ao recurso administrativo interposto pela
empresa CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA. Desse modo, faço remessa dos autos ao Departamentos de Licitações e

Contratos para que a Agente tome ciência dessa decisão e dê publicidade aos participantes do certame, ao tempo que
determino URGÊNCIA na tramitação do processo, para que assim seja realizada a contratação dos serviços da presente

licitação, haja vista a necessidade da contratação dos serviços ora licitados para o desenvolvimento das ações desenvolvidas
pela Secretaria Municipal de Saúde..

Sistema 18/01/2024
11:13:19

O recurso do CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Conforme previsão do artigo 50, § 1º, da
Lei nº 9.784/99, declaramos concordância com os fundamentos explicitados no Parecer Jurídico emitido pela Assessoria Jurídica

da Comissão Permanente de Licitação deste Município, para CONHECER e DAR IMPROCEDÊNCIA aos recursos interpostos
pela empresa CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº

07.413.690/0001-50. Assim sendo, considerando o princípio do duplo grau administrativo, faço remessa do processo ao
Gabinete da Secretária municipal de Saúde para que seja analisado os autos e tomada da decisão que julgar conveniente ao

caso.. E o atraso no indeferimento foi pelo seguinte motivo: Considerando que o Recurso interposto pela empresa
CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 07.413.690/0001-50, possui

fatos e fundamentos jurídicos os quais não são suficientes para tomada de decisão diversa do que fora praticada pela Agente,
DECIDO que, conforme previsão do artigo 50, § 1º, da Lei nº 9.784/99, declaro concordância com os fundamentos explicitados

na decisão do Agente deste Município, para CONHECER e DAR IMPROCEDÊNCIA ao recurso administrativo interposto pela
empresa CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA. Desse modo, faço remessa dos autos ao Departamentos de Licitações e

Contratos para que a Agente tome ciência dessa decisão e dê publicidade aos participantes do certame, ao tempo que
determino URGÊNCIA na tramitação do processo, para que assim seja realizada a contratação dos serviços da presente

licitação, haja vista a necessidade da contratação dos serviços ora licitados para o desenvolvimento das ações desenvolvidas
pela Secretaria Municipal de Saúde..

Sistema 18/01/2024
13:21:34

A disputa do ITEM 1 está encerrada. Despacho: Após recebimento da documentação complementar encerro esta sessão..



Recursos

Recursos do Item 1

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

CONSTRUTORA
BRASILEIRA

LTDA

07413690000150 12/12/2023
12:19:22

Conforme previsão do artigo 50, § 1º, da Lei nº 9.784/99, declaramos
concordância com os fundamentos explicitados no Parecer Jurídico

emitido pela Assessoria Jurídica da Comissão Permanente de Licitação
deste Município, para CONHECER e DAR IMPROCEDÊNCIA aos

recursos interpostos pela empresa CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº

07.413.690/0001-50. Assim sendo, considerando o princípio do duplo grau
administrativo, faço remessa do processo ao Gabinete da Secretária

municipal de Saúde para que seja analisado os autos e tomada da
decisão que julgar conveniente ao caso.

Indeferido

CONSTRUTORA
BRASILEIRA

LTDA

07413690000150 12/12/2023
12:20:19

Conforme previsão do artigo 50, § 1º, da Lei nº 9.784/99, declaramos
concordância com os fundamentos explicitados no Parecer Jurídico

emitido pela Assessoria Jurídica da Comissão Permanente de Licitação
deste Município, para CONHECER e DAR IMPROCEDÊNCIA aos

recursos interpostos pela empresa CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº

07.413.690/0001-50. Assim sendo, considerando o princípio do duplo grau
administrativo, faço remessa do processo ao Gabinete da Secretária

municipal de Saúde para que seja analisado os autos e tomada da
decisão que julgar conveniente ao caso.

Indeferido

Mensagem Geral

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 28/11/2023
08:35:18

Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 08:35:18

Pregoeiro 28/11/2023
09:23:26

O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do
dia 28/11/2023 09:23:00hs até o dia 29/11/2023 09:23:00hs para o(s) fornecedor(es):

R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

Sistema 29/11/2023
09:23:01

O prazo para o fornecedor R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA enviar a proposta final está encerrado.

Pregoeiro 29/11/2023
09:32:11

O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do
dia 29/11/2023 09:31:00hs até o dia 30/11/2023 09:31:00hs para o(s) fornecedor(es):

CONSTRUTORA BRATA LTDA.

Sistema 30/11/2023
09:31:06

O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA BRATA LTDA enviar a proposta final está encerrado.

Pregoeiro 30/11/2023
10:06:23

O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do
dia 30/11/2023 10:06:00hs até o dia 01/12/2023 10:06:00hs para o(s) fornecedor(es):

G-TECH LTDA.

Sistema 30/11/2023
12:05:29

O fornecedor G-TECH LTDA acabou de ENVIAR porposta_final_g_tech_floriano_1701356729.pdf no proposta final.

Sistema 30/11/2023
13:19:20

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi LIBERADO para vencedores !

Sistema 01/12/2023
09:04:38

O prazo de envio da proposta final para o fornecedor G-TECH LTDA foi encerrado pelo Agente de contratação!.

Pregoeiro 01/12/2023
09:06:18

O prazo para envio dos documentos complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de
Disputa, do dia 01/12/2023 09:05:00hs até o dia 01/12/2023 13:05:00hs para o(s) fornecedor(es):

G-TECH LTDA.



Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 01/12/2023

09:06:59

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO para vencedores !

Sistema 01/12/2023

13:04:48

O fornecedor G-TECH LTDA acabou de ENVIAR orcamento_ubs_santa_cruz_1701446688.pdf no habilitanet.

Sistema 01/12/2023

13:05:02

O prazo para o fornecedor G-TECH LTDA enviar os documentos complementares está encerrado.

Sistema 06/12/2023

09:10:27

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo

manifestacao_brata_construtora_envio_da_proposta_readequada_cp_03_2023_smsflorianoass_1_1701864626.pdf do processo, o
mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Sistema 06/12/2023
09:11:17

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_juridico_em_reconsideracao_c_p_003_2023_1701864676.pdf do
processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Pregoeiro 06/12/2023
09:17:06

O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do
dia 06/12/2023 09:16:00hs até o dia 08/12/2023 09:16:00hs para o(s) fornecedor(es):

R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

Sistema 08/12/2023
09:16:01

O prazo para o fornecedor R L MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA enviar a proposta final está encerrado.

Pregoeiro 08/12/2023
09:23:38

O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do
dia 08/12/2023 09:23:00hs até o dia 12/12/2023 09:23:00hs para o(s) fornecedor(es):

CONSTRUTORA BRATA LTDA.

Sistema 08/12/2023
14:51:53

O fornecedor CONSTRUTORA BRATA LTDA acabou de ENVIAR orcamento_ubs_alto_da_cruz_brata_1702057913.pdf no proposta
final.

Sistema 12/12/2023
09:23:02

O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA BRATA LTDA enviar a proposta final está encerrado.

Sistema 12/12/2023
12:10:57

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_eng_ce_03_2023_ubs_santa_cruz_brata_1702393857.pdf do
processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Sistema 12/12/2023
12:35:15

Sr(s). Fornecedor(es), foi iniciada a fase de habilitação do Processo nº 003/2023 no dia 12/12/2023 12:33 (horário de Brasília),
Motivo: Iniciaremos a fase de habilitação para envio das documentações da empresa conforme instrumento convocatório.

Pregoeiro 13/12/2023
08:03:44

O prazo para envio dos documentos complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de
Disputa, do dia 13/12/2023 08:02:00hs até o dia 13/12/2023 10:05:00hs para o(s) fornecedor(es):

CONSTRUTORA BRATA LTDA.

Sistema 13/12/2023
08:05:05

O fornecedor CONSTRUTORA BRATA LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_ok_1702465504.pdf no habilitanet.

Sistema 13/12/2023
10:05:01

O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA BRATA LTDA enviar os documentos complementares está encerrado.

Sistema 13/12/2023
10:41:18

Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2023 foi SUSPENSO.
Motivo: Retornaremos a sessão após findar o prazo de contrarrazões.. A REABERTURA será no dia 22/12/2023 08:00 (horário de

Brasília), para continuação do certame.

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Sistema 22/12/2023

08:03:41

Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2023 foi REABERTO, para continuação do certame.

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Sistema 17/01/2024

10:20:14

RETORNO DA SESSÃO

Sr(s). Fornecedor(es),

Retornaremos a nossa sessão amanhã (18/01/2024) às 11:00 horas. Aguardo a todos

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Sistema 18/01/2024
11:04:07

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_eng_ce_03_2023_ubs_santa_cruz_03_2_1705586647.pdf do
processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Sistema 18/01/2024
11:04:54

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_juri_dico_em_recurso_c_p_003_2023_assinado_1705586694.pdf do
processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Sistema 18/01/2024
11:05:10

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo motivacao_aliunde_concorrencia_03_2023_agente_1705586710.pdf do
processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.



Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 18/01/2024

11:05:22

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo motivacao_aliunde_concorrencia_03_2023_secretaria_1705586721.pdf do

processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Pregoeiro 18/01/2024

11:14:10

O prazo para envio dos documentos complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de

Disputa, do dia 18/01/2024 11:13:00hs até o dia 18/01/2024 13:13:00hs para o(s) fornecedor(es):

CONSTRUTORA BRATA LTDA.

Sistema 18/01/2024

11:35:08

O fornecedor CONSTRUTORA BRATA LTDA acabou de ENVIAR proposta_com_carta_1705588507.pdf no habilitanet.

Sistema 18/01/2024

11:35:53

O fornecedor CONSTRUTORA BRATA LTDA acabou de ENVIAR carta_proposta_ass_1705588553.pdf no habilitanet.

Sistema 18/01/2024

11:36:09

O fornecedor CONSTRUTORA BRATA LTDA acabou de ASSINAR sua Proposta Final.

Sistema 18/01/2024

13:13:01

O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA BRATA LTDA enviar os documentos complementares está encerrado.

Sistema 18/01/2024

13:20:39

Sr(s). Fornecedor(es), foi finalizada a fase de habilitação do Processo nº 003/2023.


