As 08:05:53 horas do dia 28 de Fevereiro de 2024 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratagcdo Oficial e respectivos membros da Equipe
de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorréncia eletronica que tem como objeto:
CONTRATAGAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUGAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS-
CAJUEIRO), CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS..

A participagéo na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando
irretratavelmente suas exigéncias por declaragéo aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrénica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO
PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGENCIAS DE HABILITAGCAO E ESPECIFICAGOES TECNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Até a data e horario estabelecido para envio da(s) proposta(s), ou seja, 08:00:00 horas do dia 28/02/2024, foi(ram) recebida(s), por meio eletrénico, a(s) proposta(s) de
precos do(s) fornecedor(es) referente(s) ao(s) lote(s) ou item(ns) do aludido processo, conforme demonstrado abaixo:

Lote 1

Propostas Iniciais

Propostas Inicias do Lote 1

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situacao Motivo
5019 CONSTRUTORA BRATA LTDA 40291416000120 R$ 775.141,55 -
46187 LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA 02664140000190 R$ 775.000,00 -
11347 OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA 00428619000100 R$ 775.141,55 -
37752 AR ENGENHARIA LTDA 28395450000140 R$ 775.141,55 -
13858 J.A.C.SALTDA 17257344000183 R$ 775.141,55 -
97557 J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA 20280193000199 R$ 760.000,00 -
32508 ALFA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA 27070451000151 R$ 775.141,55 -
71152 VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 35135052000150 R$ 775.141,55 -
29413 TREVO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 42070411000101 R$ 775.000,00 -
17628 CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA 07413690000150 R$ 775.141,55 -
77884 CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 04221954000185 R$ 754.885,39 -
44871 HIGILAR CONSTRUCOES LTDA 20480650000199 R$ 692.000,00 -
49010 PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA 03337426000123 R$ 775.141,55 -
36159 E C L DE ARAUJO SOBRINHO 40146125000149 R$ 775.141,55 -
23521 CBS CONSTRUTORA LTDA 32609669000171 R$ 775.141,55 -
43276 JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA 08866317000117 R$ 775.000,00 -
11363 CONSTEL - CONTRUCOES CIVIS E SERVICOS TECNICOS 07467238000170 R$ 735.412,50 -
LTDA

77957 ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA 28588813000163 R$ 743.941,76 | Classificada | -




LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA

CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA

HIGHAR-GONSTRUGOESHFBA

CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA

HIGIAR-GONSTRUGOESLTHBA

02.664.140/0001-
90

26:280-193/6664-
99

04.221.954/0001-
85

04.221.954/0001-
85

20-480-650/0064-
99

04.221.954/0001-
85

20-480-650/0001
99

R$ 596.450,00

R$-596-500,00

R$ 643.000,00

R$ 648.500,00

R$-656-000,00

R$ 659.800,00

R$-666-600,60

28/02/2024
08:25:25

28/02/2624

28/02/2024
08:24:59

28/02/2024
08:24:09

28/02/2024

28/02/2024

08:23:45

28/02/2024

Foernecedor
Deselassifiead

Intermediario

Intermediario




ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA

CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

LTDA

HIGHAR-GONSTRUGOES DA

28.588.813/0001-
63

07413-690/0001
50

04.221.954/0001-
85

20-480-656/0001-
89

R$ 664.500,00

R$-664-599.99

R$ 672.100,00

RS-672-750-600

28/02/2024
08:23:10

28/02/2024

28/02/2024
08:20:20

28/02/2024

Manual

Foernecedor
Deselassificad

Manual

Foernecedor
Deselassificad




CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA

JF-R-EERRERABEOEERATBA

ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA

ALFA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA

CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA

ALFA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA

04.221.954/0001-
85

20-280-193/006+
99

28.588.813/0001-
63

20-480-650/0064-
99

27.070.451/0001-
51

04.221.954/0001-
85

27.070.451/0001-
51

R$ 674.900,00

R$-675-000,60

R$ 675.320,22

R$-675-500,00

R$ 687.899,00

R$ 688.000,00

R$ 689.975,10

28/02/2024
08:16:05

28/02/2024

28/02/2024
08:14:13

28/02/2024

28/02/2024
08:24:38

28/02/2024
08:14:01

28/02/2024
08:23:27

Foernecedor
Deselassifiead

Manual

Foernecedor
Deselassifiead

Manual

Foernecedor
Deselassifiead

Fornecedor
Deselassiticad

Intermediario

Intermediario

Intermediario




VITORIA LOUACAD E CONS T RUCAO LIDA

ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA

PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA

VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

CONSTEL - CONTRUCOES CIVIS E SERVICOS

TECNICOS LTDA

ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA

CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

LTDA

FRFERREIRADEOLIVEIRALTBA

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

TREVO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

90.109.052/0001-
50

26:280-193/6664-
99

28.588.813/0001-
63

40-146-425/0001
49

03.337.426/0001-
23

35.135.052/0001-
50

07.467.238/0001-
70

28.588.813/0001-
63

04.221.954/0001-
85

20-280-193/000+
99

08.866.317/0001-
17

42.070.411/0001-
01

02.664.140/0001-
90

Ry 690.690,00

R$-691-000,00

R$ 691.830,22

R$-694-999,99

R$ 735.400,00

R$ 735.410,00

R$ 735.412,50

R$ 743.941,76

R$ 754.885,39

R$-760-000,00

R$ 775.000,00

R$ 775.000,00

R$ 775.000,00

<2o/U2/20z4
08:18:04

28/02/2624

28/02/2024
08:10:57

28/02/2624

28/02/2024
08:22:28

28/02/2024
08:10:01

28/02/2024
04:37:41

28/02/2024
07:42:10

27/02/2024
12:03:39

26/02/2024

27/02/2024
23:09:07

26/02/2024
16:25:46

21/02/2024
08:16:52

Intermediario

Fornecedor
Desclassiticad

Manual

Foernecedor
Desclassiticad

Intermediario

Intermediario

Classificado

Classificado

Classificado

Fornecedor
Desclassiticad

Foernecedor
Deselassifiead

Classificado

Classificado

Classificado




VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

ALFA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA

J.A.C.SALTDA

AR ENGENHARIA LTDA

OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA

CONSTRUTORA BRATA LTDA

50

51

83

40

00

20

Classificacao Final

Classificacao Final do Lote 1

Posicao

Empatado
Empatado
Empatado
Empatado
Empatado
Empatado

Empatado

Licitante

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA

ALFA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA

VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA

35.135.052/0001-

27.070.451/0001-

17.257.344/0001-

28.395.450/0001-

00.428.619/0001-

40.291.416/0001-

R$ 775.141,55

R$ 775.141,55

R$ 775.141,55

R$ 775.141,55

R$ 775.141,55

R$ 775.141,55

CONSTEL - CONTRUCOES CIVIS E SERVICOS TECNICOS LTDA

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

TREVO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

J.A.C.SALTDA

CBS CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIA LTDA

OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA

CONSTRUTORA BRATA LTDA

Peselassificado
26/02/2024 Classificado
16:19:35
26/02/2024 Classificado
15:41:46
26/02/2024 Classificado
09:59:39
25/02/2024 Classificado
21:31:09
23/02/2024 Classificado
11:48:17
09/02/2024 Classificado
15:34:48
CNPJ

02.664.140/0001-90

04.221.954/0001-85

28.588.813/0001-63

27.070.451/0001-51

35.135.052/0001-50

03.337.426/0001-23

07.467.238/0001-70

08.866.317/0001-17

42.070.411/0001-01

17.257.344/0001-83

32.609.669/0001-71

28.395.450/0001-40

00.428.619/0001-00

40.291.416/0001-20

Melhor Oferta R$
R$ 596.450,00
R$ 643.000,00
R$ 664.500,00
R$ 687.899,00
R$ 690.890,00
R$ 735.400,00
R$ 735.412,50
R$ 775.000,00
R$ 775.000,00
R$ 775.141,55
R$ 775.141,55
R$ 775.141,55
R$ 775.141,55

R$ 775.141,55




Nao 77884 1

Ofertou

Nao 44871 1

Ofertou

Ofertou 36159 1
Mensagens

Mensagens do Lote 1

Usudrio

Pregoeiro

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Sistema

Sistema

Data/Hora

28/02/2024
08:05:53

28/02/2024
08:06:22

28/02/2024
08:09:30

28/02/2024
08:10:16

28/02/2024
08:17:55

28/02/2024
08:22:30

28/02/2024
08:24:30

28/02/2024
08:26:17

28/02/2024
08:27:08

28/02/2024
08:32:09

28/02/2024
08:33:02

28/02/2024
08:34:06

28/02/2024
08:43:05

28/02/2024
08:43:26

i s

CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS 04.221.954/0001- 28/02/2024 28/02/2024

IMOBILIARIOS LTDA 85 08:27:08 08:32:08
HIGILAR CONSTRUCOES LTDA 20.480.650/0001-  28/02/2024 28/02/2024
99 08:27:08 08:32:08
E C L DE ARAUJO SOBRINHO 40.146.125/0001-  28/02/2024 28/02/2024
49 08:27:08 08:32:08
Mensagem

Bom dia, senhores licitantes. Em instantes iniciaremos a etapa de lances.

O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

O LOTE 1 esta na fase competitiva e sua disputa durara 15 (quinze) minutos.

Iniciamos a fase de lance, ofertem seus lances vencedores e/ou intermediarios.

Pedimos aos senhores licitantes que se atentem aos lances enviados, tendo em vista o servico a ser executado.

Aviso de iminéncia - o tempo randémico ird iniciar as 08:24:30. Boa sorte!

O tempo normal de disputa do LOTE 1 esta encerrado estamos agora em tempo randdémico, que durara até 10 (dez) minutos.

O tempo randémico esté encerrado. O tempo extra decorrido foi de 01 minutos e 46 segundos.

O LOTE 1 esta na fase de lance final e fechado e durara 5 (cinco) minutos.- 12 Convocacéo -.

Prazo encerrado para lance fechado no LOTE 1.

O LOTE 1 esta em negociacao e ficara aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.

Senhores, seguindo o protocolo do sistema abrimos o prazo de negociagéo.

O tempo de negociacao esta encerrado.

O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R$525.000,00.




rregoeiio

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

V1/Uo/cVca
08:56:52

04/03/2024
09:30:53

04/03/2024
09:41:19

04/03/2024
09:48:54

05/03/2024
09:50:30

05/03/2024
09:53:56

06/03/2024
09:01:11

06/03/2024
09:03:04

06/03/2024
11:12:08

06/03/2024
13:03:13

06/03/2024
13:05:18

06/03/2024
13:09:21

06/03/2024
13:12:32

06/03/2024
13:12:32

06/03/2024

13:12:32

06/03/2024
13:15:52

08/03/2024
13:14:23

08/03/2024
13:15:05

08/03/2024
13:16:14

netormnaremaos esld sessdl segurida-iella (U4/Uo/cVc4) as Ud.oU T0lds.

Bom dia, senhores licitantes.

Conforme parecer técnico, solicitamos que a empresa encaminhe comprovagao de exequibilidade dos itens elencados no
parecer ou faga readequagéo da proposta sem alteragéo do valor global, conforme previséo legal na legislagao vigente.

Senhores, a empresa terd 24 horas para que seja feita as devidas corregdes ou comprovagdes. Retornaremos esta sesséo logo
apds findar o referido prazo. At.te

Bom dia, senhores licitantes.

Senhores, as documentagdes complementares enviadas pela empresa serao encaminhada para andlise do setor de engenharia.
Retornaremos esta sessdo amanha as 09:00 horas para darmos prosseguimento ao certame.

Bom dia, senhores licitantes.

Solicitamos a empresa CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA o encaminhamento de notas fiscais que comprovem a compra dos
itens elencados no parecer da engenharia pelo valor que consta nas planilhas, tendo em vista que a mesma enviou apenas
orgamentos, sendo estes considerado incompleto pelo setor de engenharia. Serd aberto o prazo de 2 (duas) horas para que a
empresa realize o encaminhamento das notas solicitadas.

0Ol4, senhores licitantes. Os documentos enviados pela empresa serd encaminhado ao setor de engenharia para analise,
retornaremos esta sesséo hoje as 13:00 horas.

0Ol4, senhores.

Apés andlise do setor de engenharia, a empresa CONSTRUTORA BRASILEIRA néo atendeu as solicitacdes requisitadas,
conforme parecer anexado ao sistema. Assim, convocamos a segunda empresa J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA para que
encaminhe a proposta final readequada.

Conforme item 11.17 do instrumento convocatério, solicitamos que o fornecedor J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA envie a
proposta readequada.

Fornecedor: CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA, com lance no valor de R$ 525.000,00, sua proposta FOl RECUSADA pelo
motivo abaixo: Conforme justificativa anexa!

Nao ha mais licitante(s) classificado(s) na etapa de lance fechado que atenda as exigéncias para habilitacdo, o condutor do
processo podera, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada, nos termos do
disposto no § 5° do art. 332 do Decreto 10.024/19.

O fornecedor J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R$542.599,00.

Retornaremos esta sessao apos findar o prazo concedido a empresa para envio da proposta. At.te.

Boa tarde, senhores(as) licitantes.

Senhores licitantes, a proposta final readequada enviada pela empresa J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA sera encaminhada

ao setor de engenharia da secretaria municipal de saude para andlise de conformidade das planilhas

Retornaremos esta sessao terga-feira (12/03/2024) as 09:00 horas, para darmos prosseguimento a este certame.




olsielmnd

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Sistema

Sistema

12/V0/cVca
09:08:07

12/03/2024
09:35:09

12/03/2024
09:37:09

12/03/2024
09:48:20

13/03/2024
08:03:44

13/03/2024
08:06:52

13/03/2024
12:06:18

13/03/2024
12:07:08

13/03/2024
12:07:25

13/03/2024

12:11:42

13/03/2024
12:13:38

13/03/2024
12:14:48

13/03/2024
12:41:42

13/03/2024
12:45:09

13/03/2024
12:45:09

13/03/2024

12:48:33

18/03/2024

16:53:02

18/03/2024
16:53:02

L lormecedor CUNO IRUITURA DRASILEIRA LITUA marnifestou inteneao ae recurso

Srs. Licitantes, esta encerrado o prazo para manifestacao de intencdo de recurso

Findado o prazo de intengédo de manifestagéo de recurso, a empresa que manifestou interesse terd momento oportuno de envio
do mesmo, conforme rege a lei.

Senhores, retornaremos esta sessdo amanha apés findar o prazo para analise e julgamento das documentagdes.

Bom dia, senhores licitantes!

Srs, iremos analisar os documentos de habilitacdo encaminhado pela empresa e retornaremos esta sessdo as 12:00 horas com
o resultado do julgamento. At.te

Boa tarde, senhores licitantes!

Apés andlise dos documentos de habilitagdo encaminhado pela empresa J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA a mesma
apresenta todos os documentos exigidos no edital que comprovam a sua capacidade em executar o objeto deste procedimento
licitatorio.

Srs. licitantes, apds a andlise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor J R FERREIRA

DE OLIVEIRA LTDA -20.280.193/0001-99 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatérios exigidos no instrumento
convocatario.

Sr(s). fornecedor(es) esta aberto o prazo de 30 minutos para intencdo de recurso, se houver interesse em recorrer esse o
momento para se manifestar.

Senhores, sera aberto prazo para manifestacéo de intencao de recurso referente a habilitagcéo pelo periodo de 30 minutos.

O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA manifestou intengdo de recurso

Srs. Licitantes, esta encerrado o prazo para manifestagao de intengdo de recurso

A manifestacdo de Intengao de Recurso de CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi
aberto o prazo para que o fornecedor envie as razdes até 18/03/2024 e os outros interessados envie as contra razdes até
21/03/2024.

A manifestacéo de Intengdo de Recurso de CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi
aberto o prazo para que o fornecedor envie as razdes até 18/03/2024 e os outros interessados envie as contra razdes até
21/03/2024.

Senhores, retornaremos esta sesséo apds findar o prazo das razdes e contrarrazdes, para acolhimento e continuidade a este
procedimento licitatério. At.te

O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou ENVIAR o arquivo
recurso_administrativo_ubs_cajueiro_conc_eletronica_01_2024_1710791582.pdf referente ao recurso e 0 mesmo sera
disponibilizado apds o fim do prazo de envio de razdes caso nao seja excluido pelo fornecedor.

O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou ENVIAR o arquivo
recurso_administrativo_ubs_cajueiro_conc_eletronica_01_2024_1710791582.pdf referente ao recurso e 0 mesmo sera
disponibilizado apés o fim do prazo de envio de razdes caso ndo seja excluido pelo fornecedor.




Sistema

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

21/03/2024
12:53:22

21/03/2024
12:57:05

22/03/2024
08:33:44

22/03/2024
08:36:09

27/03/2024
09:22:32

27/03/2024
09:23:06

17/04/2024
10:37:48

18/04/2024
11:33:23

18/04/2024
11:39:53

18/04/2024
11:46:30

18/04/2024
11:46:30

18/04/2024
11:52:10

19/04/2024
12:04:21

03/05/2024
08:32:06

O fornecedor J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA acabou EXCLUIR o arquivo
contrarrazoes_concorrencia_001_2024_ubs_cajueiro_1711036048_1711036235.pdf referente ao recurso.

O fornecedor J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA acabou ENVIAR o arquivo
contrarrazoes_concorrencia_001_2024_ubs_cajueiro_1711036625.pdf referente ao recurso e o mesmo sera disponibilizado
apos o fim do prazo de envio de contra razdes caso nao seja excluido pelo fornecedor.

Bom dia, senhores licitantes!

Senhores, encaminharemos 0s recursos e as contrarrazdes para o setor competente para que seja feita a analise, retornaremos
a sessao apds o parecer técnico e/ou juridico. O dia e horario de retorno sera comunicado via sistema Licitanet com
antecedéncia minima de 24 horas. At.te

Bom dia, senhores licitantes.

Conforme o art. 165, § 29, o recurso serd encaminhado a autoridade superior para que seja proferida decis@o. O dia e horario de
retorno serd comunicado via sistema licitanet com antecedéncia minima de 24 horas.

Bom dia, senhores(as) licitantes! Retornaremos esta sessdo amanha as 11:30 horas. At.te

Bom dia, senhores(as) licitantes!

Conforme principio da autotutela, expresso em nosso ordenamento juridico, e art. 59 e art. 64 da Nova Lei de Licitacdes a
Administragdo possui permissao legal para rever seus atos e sanar vicios. Tal prerrogativa destina-se precipuamente ao
atendimento do interesse publico, visando a proposta mais vantajosa pela Administracado, evitando, ainda, que o excesso de
formalismo prevaleca em detrimento do principio da economicidade. Assim, prezando pelo principio da isonomia, retroagimos os
atos e serd reaberto prazo para que a empresa J R FERREIRA apresente comprovagao da exequibilidade da proposta
apresentada, tal como foi solicitado a CONSTRUTORA BRASILEIRA.

O recurso do CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Conforme principio da autotutela,
expresso em nosso ordenamento juridico, e art. 59 e art. 64 da Nova Lei de Licitagbes a Administragdo possui permissdo legal
para rever seus atos e sanar vicios. Tal prerrogativa destina-se precipuamente ao atendimento do interesse publico, visando a
proposta mais vantajosa pela Administragdo, evitando, ainda, que o excesso de formalismo prevaleca em detrimento do principio
da economicidade. Assim, prezando pelo principio da isonomia, retroagimos os atos e serd reaberto prazo para que a empresa J
R FERREIRA apresente comprovagao da exequibilidade da proposta apresentada, tal como foi solicitado a CONSTRUTORA
BRASILEIRA.. E o atraso no indeferimento foi pelo seguinte motivo: Tendo em vista que o processo encontrava-se em andlise
pela assessoria juridica acerca da decisdo mais vantajosa para a Administracdo Publica..

O recurso do CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Conforme principio da autotutela,
expresso em nosso ordenamento juridico, e art. 59 e art. 64 da Nova Lei de Licitacbes a Administragdo possui permissdo legal
para rever seus atos e sanar vicios. Tal prerrogativa destina-se precipuamente ao atendimento do interesse publico, visando a
proposta mais vantajosa pela Administragdo, evitando, ainda, que o excesso de formalismo prevaleca em detrimento do principio
da economicidade. Assim, prezando pelo principio da isonomia, retroagimos os atos e serd reaberto prazo para que a empresa J
R FERREIRA apresente comprovagao da exequibilidade da proposta apresentada, tal como foi solicitado a CONSTRUTORA
BRASILEIRA.. E o atraso no indeferimento foi pelo seguinte motivo: Tendo em vista que o processo encontrava-se em andlise
pela assessoria juridica acerca da decisdo mais vantajosa para a Administracdo Publica..

Senhores, a empresa J R FERREIRA DE OLIVEIRA tera 24 horas para que seja feita as comprovacdes da exequibilidade da
sua proposta. Retornaremos esta sesséo logo apés findar o referido prazo. At.te

Bom dia, senhores(as) licitantes! A justificativa enviada pela empresa J R FERREIRA DE OLIVEIRA serd encaminhada ao setor
técnico responsavel para andlise. O retorno da sesséo sera avisado com 24 horas de antecedéncia, via sistema licitanet. At.te

Bom dia, senhores licitantes! Retornaremos esta sessdo segunda-feira(06/05/2024) para darmos continuidade ao certame. At.te
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04/06/2024
12:01:06

04/06/2024
12:10:15

04/06/2024
12:11:49

04/06/2024
12:11:49

04/06/2024
12:16:41

04/06/2024
12:17:13

04/06/2024
12:19:12

06/06/2024
12:38:51

06/06/2024
12:38:51

06/06/2024
12:41:35

06/06/2024
12:43:21

06/06/2024
12:44:56

10/06/2024
12:56:24

10/06/2024
12:56:24

10/06/2024
12:57:43

10/06/2024
12:59:04

LU pPedido de reconsideracao eneaiminnaao pela eimnpresa VUNO 1 RUTURA DRASILEIRA, Vid €-Tadll Na Udld Q0 did £o/U4/cUca
foi recebido e analisado pelo setor técnico e assim o mesmo solicitou que a empresa J R FERREIRA encaminhe as
composic¢des de BDI e Encargos Sociais. Apds encaminhamento da solicitagdo pela empresa sera encaminhada as
composic¢des do BDI juntamente ao pedido de reconsideragéo a autoridade superior para decisao final.

Sr fornecedor J R FERREIRA vocé esta online?

Senhores, encaminharemos o pedido de reconsideragéo encaminhado pela empresa CONSTRUTORA BRASILEIRA a
autoridade superior competente. Assim, suspenderemos esta sessao e avisamos o retorno com 24 horas de antecedéncia. At.te

Bom dia, senhores licitantes! Retornaremos esta sessdo amanha (04/06/2024) as 12:00 horas. Aguardo a todos. At.te

Bom dia, senhores licitantes!

Apds andlise do pedido de reconsideragao pela autoridade competente juntamente com a assessoria juridica deste municipio, foi
considerado IMPROCEDENTE e que a decisao proferida pela Agente de Contratacdo e Comissao nao merece reparo, conforme
parecer anexo.

Fornecedor: J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA, com lance no valor de R$ 542.599,00, sua proposta FOl RECUSADA pelo
motivo abaixo: NAO ATENDEU SOLICITAGAO DE ENVIO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.!

O fornecedor E C L DE ARAUJO SOBRINHO venceu o LOTE - 1 pelo valor de R$585.000,00.

Apés inabilitacdo da empresa J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA, convocamos a terceira empresa classificada E C L DE
ARAUJO SOBRINHO para que encaminhe a proposta final readequada.

Conforme item 11.17 do instrumento convocatério, solicitamos que o fornecedor E C L DE ARAUJO SOBRINHO envie a
proposta readequada.

Retornaremos apds findar o prazo concedido. At.te

Fornecedor: E C L DE ARAUJO SOBRINHO, com lance no valor de R$ 585.000,00, sua proposta FOl RECUSADA pelo motivo
abaixo: A EMPRESA NAO ENCAMINHOU A PROPOSTA READEQUADA.!

O fornecedor HIGILAR CONSTRUCOES LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R$595.000,00.

Apés inabilitacdo da empresa E C L DE ARAUJO SOBRINHO, convocamos a quarta empresa classificada HIGILAR
CONSTRUCOES LTDA para que encaminhe a proposta final readequada.

Conforme item 11.17 do instrumento convocatério, solicitamos que o fornecedor HIGILAR CONSTRUCOES LTDA envie a
proposta readequada.

Retornaremos apds findar o prazo. At.te

Fornecedor: HIGILAR CONSTRUCOES LTDA, com lance no valor de R$ 595.000,00, sua proposta FOl RECUSADA pelo
motivo abaixo: NAO APRESENTOU PROPOSTA FINAL READEQUADA. !

O fornecedor LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R$596.450,00.

Boa tarde, senhores licitantes!

Apés inabilitagdo da empresa HIGILAR CONSTRUCOES LTDA convocamos a quinta empresa classificada LUSTOSA
CONSTRUTORA LTDA para que encaminhe a proposta final readequada.
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10/VU0/cVca
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10:15:07
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14/06/2024
09:03:50

14/06/2024
10:28:59

14/06/2024
10:35:16

14/06/2024
10:37:57

17/06/2024
08:53:22

17/06/2024
11:01:03

18/06/2024
09:40:01

18/06/2024
09:45:43

18/06/2024
09:46:27

18/06/2024
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18/06/2024
10:17:38

18/06/2024
10:22:48

Dol dia, senrores lciaries:

Solicitamos a empresa LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA que encaminhe os documentos de habilitacdo, conforme instrumento
convocatorio.

Segue em anexo o parece da engenharia apds analise da proposta, assim solicitamos o envio dos documentos de habilitagdo no
prazo concedido. Retornaremos apés findar o prazo.

Bom dia, Sr(a). Pregoeiro, Gostaria de solicitar a prorrogagéo do prazo por mais 24 horas, estamos com certa instabilidade na
internet, o que esta atrasando alguns processos..

Bom dia, senhores licitantes!

Senhores, tendo em vista a vantajosidade para a administracdo acataremos a solicitacdo de prazo feita pela empresa e
concederemos a prorrogacgao até segunda-feira as 10:00 horas para que seja enviado os documentos de habilitagao.

Retornaremos apds findar o prazo na segunda-feira. At.te

Bom dia, senhores licitantes! Pego desculpas ao equivoco por enviar apenas a mensagem e néo abrir a aba de envio dos
documentos no sistema, farei isso agora.

Senhores, iremos analisar os documentos de habilitagdo encaminhado pela empresa e retornaremos amanha as 09:30 horas
para darmos continuidade ao certame.

Bom dia, senhores licitantes!

Ap6s andlise dos documentos de habilitagdo a empresa LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA apresentou as documentagdes
conforme solicitadas em instrumento convocatério.

Srs. licitantes, apds a andlise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor LUSTOSA
CONSTRUTORA LTDA -02.664.140/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatérios exigidos no instrumento
convocatdrio.

Sr(s). fornecedor(es) esta aberto o prazo de 30 minutos para intengdo de Recurso/Reconsideracéo, se houver interesse em
recorrer esse 0 momento para se manifestar.

Despacho: Pela auséncia de manifestagdo de intengdo de Recurso/Reconsideragdo, operou-se a decadéncia do direito de
recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.

A disputa do LOTE 1 esta encerrada. Despacho: Senhores, tendo em vista que a empresa cumpriu as exigéncias legais e que
n&do houve nenhuma manifestacéo de intengdo de recurso daremos por encerrada esta sesséo..
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apresentada, tal como foi solicitado a CONSTRUTORA BRASILEIRA.
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07413690000150 13/03/2024 Conforme principio da autotutela, expresso em nosso ordenamento Indeferido

12:14:48 juridico, e art. 59 e art. 64 da Nova Lei de Licitacdes a Administracéo
possui permissdo legal para rever seus atos e sanar vicios. Tal
prerrogativa destina-se precipuamente ao atendimento do interesse
publico, visando a proposta mais vantajosa pela Administragéo, evitando,
ainda, que o excesso de formalismo prevalega em detrimento do principio
da economicidade. Assim, prezando pelo principio da isonomia,
retroagimos os atos e sera reaberto prazo para que a empresa J R
FERREIRA apresente comprovacao da exequibilidade da proposta
apresentada, tal como foi solicitado a CONSTRUTORA BRASILEIRA.

Mensagem Geral

Usuario

Sistema

Pregoeiro

Sistema

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Data/Hora

28/02/2024
08:09:30

28/02/2024
08:50:29

01/03/2024
01:45:24

01/03/2024
08:50:01

04/03/2024
09:42:02

04/03/2024
09:43:56

05/03/2024
01:29:45

05/03/2024
01:29:46

05/03/2024
01:29:49

05/03/2024
01:29:54

05/03/2024
08:52:50

Mensagem

Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 as 08:09:30

O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do
dia 28/02/2024 08:49:00hs até o dia 01/03/2024 08:50:00hs para o(s) fornecedor(es):

CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.

O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR proposta_completa_juntada_1709268324.pdf no proposta final.

O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA enviar a proposta final esta encerrado.

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_eng_ce_01_2024_ubs_cajueiro_1709556122.pdf do processo, o

mesmo fica disponivel para ser baixado através da opc¢éo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

O prazo para envio dos documentos habilitatérios e/ou complementares, estara disponivel através do médulo - HABILITANET no rol de
menus da Sala de Disputa, do dia 04/03/2024 09:42:00hs até o dia 05/03/2024 09:45:00hs para o(s) fornecedor(es):

CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.

O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR
orcamento_justificativa_de_exequibilidade_composicoes_com_preco_unitario_1709612985.xIsx no habilitanet.

O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR cotacao_ferronorte_posto_obra_1709612986.pdf no habilitanet.

O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR orcamento_nassau_1709612989.pdf no habilitanet.

O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR
declaracao_de_exequibilidade_construtora_brasileira_ltda_1709612993.pdf no habilitanet.

O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR
1contratacao_de_pessoa_juridic_curva_abc_de_servicos_1709639570.xIsx no habilitanet.




olsiema

Sistema

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Pregoeiro
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V6/05/2024
10:34:40

06/03/2024
10:35:32

06/03/2024
11:05:01

06/03/2024
13:04:08

06/03/2024
13:12:44

08/03/2024
08:26:00

08/03/2024
08:26:00

08/03/2024
12:20:34

08/03/2024
12:20:34

08/03/2024
13:11:01

12/03/2024
09:02:29

12/03/2024
09:41:39

12/03/2024
09:44:39

12/03/2024
14:28:40

12/03/2024
14:37:56

13/03/2024
07:59:08

13/03/2024
08:00:02

18/04/2024
11:37:07

18/04/2024
11:38:27

O i1ornecedor CONSTRUTOURA BRASILEIRA LTDA acabou ae ENVIAR terronorte_1/09/52000.pdr no habllitanet.

O fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA acabou de ENVIAR ferronorte_1709732131.pdf no habilitanet.

O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA enviar os documentos habilitatérios e/ou complementares esta
encerrado.

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_02_eng_ce_01_2024_ubs_cajueiro_1709741048.pdf do processo,
o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opg¢éo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu '‘Documentos'.

O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do
dia 06/03/2024 13:11:00hs até o dia 08/03/2024 13:11:00hs para o(s) fornecedor(es):

J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA.

O fornecedor J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA acabou de ENVIAR carta_proposta_ce_01_2024_ass_1709897160.pdf no proposta
final.

O fornecedor J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA acabou de ENVIAR
declaracao_unica_de_habilitacao_ce_01_2024_ass_1709897160.pdf no proposta final.

O fornecedor J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA acabou de ENVIAR
construcao_da_ubs_cajueiro_no_orcamento_sintetico_1709911234.xIsx no proposta final.

O fornecedor J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA acabou de ENVIAR
construcao_da_ubs_cajueiro_orcamento_sintetico_xIsx_1709911234.pdf no proposta final.

O prazo para o fornecedor J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA enviar a proposta final esté encerrado.

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_03_eng_ce_01_2024_ubs_cajueiro_1_1710244949.pdf do
processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opg¢ao 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

Sr(s). Fornecedor(es), foi iniciada a fase de habilitacdo do Processo n® 001/2024 no dia 12/03/2024 09:39 (horario de Brasilia),
Motivo: Superada a fase de andlise da proposta, iniciaremos a fase de habilitagéo, solicitamos a empresa J R FERREIRA o envio da
documentacéo conforme edital.

O prazo para envio dos documentos habilitatérios e/ou complementares, estara disponivel através do médulo - HABILITANET no rol de
menus da Sala de Disputa, do dia 12/03/2024 09:43:00hs até o dia 13/03/2024 08:00:00hs para o(s) fornecedor(es):

J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA.

O fornecedor J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA acabou de ENVIAR documentos_rbe_2024_1710264519.zip no habilitanet.
O fornecedor J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA acabou de ENVIAR
apo_lice_j_r_ferreira_de_oliveira_ltda_epp_x_municipio_de_f 1710265075.pdf no habilitanet.

O fornecedor J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA acabou de ENVIAR certidao_conjunta_negativa_de_debitos_1710327548.pdf no
habilitanet.

O prazo para o fornecedor J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA enviar os documentos habilitatérios e/ou complementares esta
encerrado.

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_em_recurso_ce_assinado_1713451027.pdf do processo, 0 mesmo
fica disponivel para ser baixado através da opc¢ao 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu ‘Documentos’.

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_04_eng_ce_01_2024_ubs_cajueiro_3_1713451106.pdf do
processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opg¢ao '‘Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.
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U prazo para envio aos documentos habpllitatorios e/ou complementares, estara disponivel atraves do moaulo - HABILITANET no rol ae
menus da Sala de Disputa, do dia 07/05/2024 12:11:00hs até o dia 07/05/2024 14:11:00hs para o(s) fornecedor(es):

J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA.

O fornecedor J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA acabou de ENVIAR bdi_floriano_1715101096.pdf no habilitanet.
O fornecedor J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA acabou de EXCLUIR bdi_floriano_1715101096.pdf do habilitanet.
O prazo para o fornecedor J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA enviar os documentos habilitatorios e/ou complementares esta

encerrado.

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi LIBERADO para vencedores !

RETORNO DA SESSAO

Sr(s). Fornecedor(es),
SENHORES LICITANTES, RETORNAREMOS ESTA SESSAO AMANHA AS 12:00 HORAS.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.
O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo
parecer_juri_dico_pedido_de_reconsideracao_de_recurso_c_e_001_2024_1717513834.pdf do processo, o mesmo fica disponivel para

ser baixado através da opg¢ao 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do
dia 04/06/2024 12:17:00hs até o dia 06/06/2024 12:17:00hs para o(s) fornecedor(es):

E C L DE ARAUJO SOBRINHO.

O prazo para o fornecedor E C L DE ARAUJO SOBRINHO enviar a proposta final esta encerrado.

O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do
dia 06/06/2024 12:44:00hs até o dia 10/06/2024 12:44:00hs para o(s) fornecedor(es):

HIGILAR CONSTRUCOES LTDA.

PRAZO

Sr(s). Fornecedor(es),
SOLICITAGAO DE PROPOSTA READEQUADA AO FORNECEDOR HIGILAR CONSTRUCOES LTDA.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

O prazo para o fornecedor HIGILAR CONSTRUCOES LTDA enviar a proposta final esta encerrado.

O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do
dia 10/06/2024 12:59:00hs até o dia 12/06/2024 12:59:00hs para o(s) fornecedor(es):

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA.

O fornecedor LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR orcamento_ubs_cajueiro_1718142567.pdf no proposta final.

O prazo para o fornecedor LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA enviar a proposta final esta encerrado.
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17/06/2024
10:563:02
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LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA.

O fornecedor LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR doc_habilitacao_1718625281.pdf no habilitanet.

O prazo para o fornecedor LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA enviar os documentos habilitatérios e/ou complementares esta
encerrado.

Sr(s). Fornecedor(es), foi finalizada a fase de habilitagdo do Processo n® 001/2024.



