16/03/2023, 13:37 LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DO PREGAO ELETRONICO

MUNICIPIO DE FLORIANO/PI
ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO ke n

PREGAO ELETRONICO N° 08/2023
PROCESSO LICITATORIO 12325/2022

As 09:34:44 horas do dia 27 de Fevereiro de 2023 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio,
abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregdo que tem como objeto: SERVIGOS DE MANUTENGAO E
REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO DO MUNICIPIO DE FLORIANO-PI, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL E MAO DE OBRA EXLCUSIVA E CONFORME CONDIGOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NA PLANILHA ORGAMENTARIAS EM
ANEXO.

A participagdo na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando
irretratavelmente suas exigéncias por declaragdo aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrénica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO
PLENO CONHECIMENTO E ATENDO ATODAS AS EXIGENCIAS DE HABILITAGAO E ESPECIFICAGOES TECNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Até a data e horario estabelecido para envio da(s) proposta(s), ou seja, 09:30:00 horas do dia 27/02/2023, foi(ram) recebida(s), por meio eletrénico, a(s) proposta(s) de
pregos do(s) fornecedor(es) referente(s) ao(s) lote(s) ou item(ns) do aludido processo, conforme demonstrado abaixo:

~

Lote 1

Propostas Iniciais

Propostas Inicias do Lote 1

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situagdo Motivo
20162 J R FERREIRADE OLIVEIRAEIRELI 20280193000199 R$ 2.950.000,00 -
52240 LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA 02664140000190 R$ 2.978.430,54 -
995 AR ENGENHARIA EIRELI 28395450000140 R$ 2.929.059,64 -
68668 CONSTRUTORA E ENGENHARIAALMEIDA & CIALTDA 03841508000100 R$ 2.865.531,15 -
56036 CONSTRUTORA BRATA EIRELI 40291416000120 R$ 2.860.381,37 -
64490 J R CUNHAFILHO EIRELI 13438495000187 R$ 3.355.709,36 -
74703 CONSTRUTORA BRASILEIRALTDA 07413690000150 R$ 2.679.935,28 -
Lances

Lances do Lote 1

Valor Lance
Fornecedor CNPJ R$ Data/Hora Tipo
99 09:66:47
GONSTRUTFORAEENGENHARIAALMEDA-S-GHA 03-844-508/0004 R$ 270212023 Forreecedor
B | i |
AR ENGENHARIA EIRELI 28.395.450/0001- R$ 27/02/2023 Manual
40 1.729.950,00 13:15:28
CONSTRUFORAEENGENHARIAALMEDA-&GHA 03-844-508/0004+ R$ 2A02/2023 Foerneeedor
B | i |
AR ENGENHARIA EIRELI 28.395.450/0001- R$ 27/02/2023 Manual
40 1.739.950,00 13:14:39

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/58212/relatorio_ata_parcial_90811334708.html 1/29
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Lances do Lote 1

Fornecedor

GCONSTRUTORAEENGENHARIAALMEIBASGHA
HBA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DO PREGAO ELETRONICO

CNPJ

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
<]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
o0

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0064-
]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
<]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
<]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
e

Valor Lance
R$

R$

R$
1.749.950,00

R$

R$
1.759.950,00

RS

R$
1.769.950,00

RE

R$
1.779.950,00

R$

R$
1.795.150,00

R$

R$
1.796.450,00

R$

R$
1.797.500,00

RE

R$
1.798.450,00

RS

R$
1.799.950,00

R$

R$
1.983.950,00

R$

Data/Hora

270242023

27/02/2023

13:14:06

2HO212023

27/02/2023

13:13:49

2HO212023

27/02/2023

13:12:52

2HO22023

27/02/2023

13:12:16

270242023

27/02/2023

13:11:48

2ZHO212023

27/02/2023

13:10:32

2HO212023

27/02/2023

13:09:48

2212023

27/02/2023

13:09:20

270212023

27/02/2023

13:08:50

2ZHO212023

27/02/2023

13:08:01

2HO212023

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/58212/relatorio_ata_parcial_90811334708.html

Tipo

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual
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Lances do Lote 1

Fornecedor

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DO PREGAO ELETRONICO

CNPJ

28.395.450/0001-
40

93-844-508/06064-
]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/06064-
]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
<]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/06064-
]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0604-
2]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
4]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
2]

28.395.450/0001-
40

Valor Lance
R$

R$
1.984.150,00

RS

R$
1.984.950,00

R$

R$
1.985.350,00

R$

R$
1.985.950,00

R$

R$
1.986.450,00

RS

R$
1.987.000,00

R$

R$
1.987.400,00

R$

R$
1.987.950,00

R$

R$
1.988.400,00

RS

R$
1.989.200,00

R$

R$
1.989.450,00

Data/Hora

27/02/2023
13:07:09

2212023

27/02/2023

13:06:10

270242023

27/02/2023

13:05:08

2HO212023

27/02/2023

13:04:19

2HO212023

27/02/2023

13:03:43

2212023

27/02/2023

13:03:06

270242023

27/02/2023

13:02:05

20212023

27/02/2023

13:01:20

2HO212023

27/02/2023

13:00:11

2212023

27/02/2023

12:59:27

2740242023

27/02/2023
12:58:54

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/58212/relatorio_ata_parcial_90811334708.html

Tipo

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Fernecedor
Deselassificad

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Fernecedor
Deselassificad

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual
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Lances do Lote 1

Fornecedor

GCONSTRUTORAEENGENHARIAALMEIBASGHA
HBA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DO PREGAO ELETRONICO

CNPJ

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
<]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
o0

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
2]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
<]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
e

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
2]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
<]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

Valor Lance
R$

R$

R$
1.990.200,00

R$

R$
1.991.200,00

R$

R$
1.992.450,00

RE

R$
1.993.050,00

R$

R$
1.993.200,00

R$

R$
1.994.000,00

R$

R$
1.994.150,00

RE

R$
1.994.950,00

R$

R$
1.995.350,00

R$

R$
1.996.950,00

R$

Data/Hora

270242023

27/02/2023

12:58:22

2ZHO212023

27/02/2023

12:56:53

2HO212023

27/02/2023

12:55:56

2HO212023

27/02/2023

12:54:54

270242023

27/02/2023

12:53:53

2HO212023

27/02/2023

12:53:05

2HO212023

27/02/2023

12:51:49

2212023

27/02/2023

12:51:04

2740242023

27/02/2023

12:50:30

2ZHO212023

27/02/2023

12:49:42

2HO212023

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/58212/relatorio_ata_parcial_90811334708.html

Tipo

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual
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Lances do Lote 1

Fornecedor

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DO PREGAO ELETRONICO

CNPJ

28.395.450/0001-
40

93-844-508/06064-
]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
<]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
2]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
e]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
e

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0604-
]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
2]

28.395.450/0001-
40

Valor Lance
R$

R$
1.997.050,00

RS

R$
1.997.250,00

R$

R$
1.997.450,00

R$

R$
1.998.100,00

R$

R$
1.998.250,00

RS

R$
1.998.400,00

R$

R$
1.998.950,00

R$

R$
1.999.100,00

R$

R$
1.999.250,00

RS

R$
1.999.400,00

R$

R$
1.999.550,00

Data/Hora

27/02/2023
12:49:09

2212023

27/02/2023

12:48:07

270242023

27/02/2023

12:47:19

2HO212023

27/02/2023

12:45:35

2HO212023

27/02/2023

12:44:47

2212023

27/02/2023

12:42:37

2740242023

27/02/2023

12:41:49

2HO212023

27/02/2023

12:39:36

2HO212023

27/02/2023

12:38:16

2212023

27/02/2023

12:36:50

2740242023

27/02/2023
12:35:32

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/58212/relatorio_ata_parcial_90811334708.html

Tipo

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Fernecedor
Deselassificad

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Fernecedor
Deselassificad

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual
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Lances do Lote 1

Fornecedor

GCONSTRUTORAEENGENHARIAALMEIBASGIA
HBA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DO PREGAO ELETRONICO

CNPJ

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
<]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
2]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
<]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/6664-
e

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0604-
]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
<]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

Valor Lance
R$

R$

R$
1.999.650,00

R$

R$
1.999.800,00

R$

R$
1.999.950,00

R$

R$
2.001.100,00

R$

R$
2.001.200,00

R$

R$
2.001.400,00

R$

R$
2.002.050,00

RE

R$
2.002.400,00

R$

R$
2.002.500,00

R$

R$
2.002.850,00

R$

Data/Hora

270242023

27/02/2023

12:33:51

2ZHO212023

27/02/2023

12:32:39

2HO212023

27/02/2023

12:31:36

2212023

27/02/2023

12:29:42

2740242023

27/02/2023

12:28:16

2ZHO212023

27/02/2023

12:26:34

2HO212023

27/02/2023

12:25:39

2HO22023

27/02/2023

12:24:43

270242023

27/02/2023

12:23:10

2ZHO212023

27/02/2023

12:21:52

2HO212023

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/58212/relatorio_ata_parcial_90811334708.html

Tipo

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual
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Lances do Lote 1

Fornecedor

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DO PREGAO ELETRONICO

CNPJ

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0064-
]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
<]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/6664-
]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0604-
2]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
4]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
2]

28.395.450/0001-
40

Valor Lance
R$

R$
2.002.950,00

RS

R$
2.003.050,00

RS

R$
2.003.300,00

R$

R$
2.003.450,00

RE

R$
2.004.000,00

RS

R$
2.004.100,00

R$

R$
2.004.200,00

R$

R$
2.004.350,00

RE

R$
2.004.450,00

RS

R$
2.005.000,00

R$

R$
2.010.000,00

Data/Hora

27/02/2023
12:20:54

2212023

27/02/2023

12:19:12

2740242023

27/02/2023

12:17:47

2HO212023

27/02/2023

12:17:09

2HO212023

27/02/2023

12:16:00

2212023

27/02/2023

12:14:47

270242023

27/02/2023

12:13:58

2HO212023

27/02/2023

12:12:18

2HO212023

27/02/2023

12:10:49

2212023

27/02/2023

12:09:24

2740242023

27/02/2023
12:08:15

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/58212/relatorio_ata_parcial_90811334708.html

Tipo

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Fernecedor
Deselassificad

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Fernecedor
Deselassificad

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual
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Lances do Lote 1

Fornecedor

GCONSTRUTORAEENGENHARIAALMEIBASGHA
HBA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DO PREGAO ELETRONICO

CNPJ

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
<]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
00

28.395.450/0001-
40

03-844-508/00064-
]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
2]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
<]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
2]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
<]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

Valor Lance
R$

R$

R$
2.015.000,00

R$

R$
2.020.000,00

RS

R$
2.025.000,00

R$

R$
2.030.000,00

R$

R$
2.040.000,00

R$

R$
2.045.000,00

R$

R$
2.050.000,00

RE

R$
2.055.000,00

R$

R$
2.060.000,00

R$

R$
2.065.000,00

R$

Data/Hora

270242023

27/02/2023

12:07:25

2HO212023

27/02/2023

12:06:15

2HO212023

27/02/2023

12:05:26

2212023

27/02/2023

12:04:34

270242023

27/02/2023

12:03:07

2HO212023

27/02/2023

12:01:31

2HO22023

27/02/2023

12:01:11

2212023

27/02/2023

11:59:20

2740242023

27/02/2023

11:58:26

2HO212023

27/02/2023

11:56:56

2HO212023

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/58212/relatorio_ata_parcial_90811334708.html

Tipo

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

8/29



16/03/2023, 13:37

Lances do Lote 1

Fornecedor

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORALTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

CONSTRUTORA BRATA EIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

CONSTRUTORA BRATA EIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DO PREGAO ELETRONICO

CNPJ

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

93-844-508/6664-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

93-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

40.291.416/0001-
20

93-844-508/0664-
00

28.395.450/0001-
40

40.291.416/0001-
20

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
<]

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
<]

02.664.140/0001-
90

Valor Lance
R$

R$
2.070.000,00

RS

R$
2.075.000,00

R$
2.079.000,00

R$
2.080.000,00

R$
2.083.000,00

RS

R$
2.085.000,00

R$
2.088.000,00

R$

R$
2.090.000,00

R$
2.091.000,00

R$

R$
2.100.000,00

R$
2.101.000,00

R$
2.104.555,55

R$
2.105.350,00

R$

R$
2.105.555,55

R$
2.109.450,00

R$

R$
2.110.000,00

Data/Hora

27/02/2023
11:55:37

2212023

27/02/2023

11:55:09

27/02/2023
11:55:00

27/02/2023
11:54:40

27/02/2023
11:54:32

2HO212023

27/02/2023

11:54:09

27/02/2023
11:53:59

2HO212023

27/02/2023

11:52:50

27/02/2023
13:07:19

2HO22023

27/02/2023

11:52:14

27/02/2023
13:06:28

27/02/2023
11:52:02

27/02/2023
11:51:57

2702{2023

27/02/2023

11:51:37

27/02/2023
11:51:14

2HO212023

27/02/2023
11:50:51

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/58212/relatorio_ata_parcial_90811334708.html

Tipo

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Intermediario

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Intermediario

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassificad

Manual

Manual

Fernecedor
Deselassificad

Manual

9/29



16/03/2023, 13:37

Lances do Lote 1

Fornecedor

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORALTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORALTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORALTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DO PREGAO ELETRONICO

CNPJ

28.395.450/0001-
40

93-844-508/06064-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

93-844-508/0664-
00

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

93-844-508/0664-
<]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

03-844-508/0664-
<]

28.395.450/0001-
40

Valor Lance
R$

R$
2.115.400,00

RS

R$
2.115.500,00

R$
2.115.555,55

R$
2.117.950,00

RE

R$
2.118.500,00

R$
2.118.555,55

R$
2.122.000,00

R$

R$
2.122.150,00

R$
2.122.222,22

RE

R$
2.123.950,00

R$
2.124.000,00

R$
2.125.950,00

R$
2.126.000,00

R$

R$
2.127.800,00

R$
2.127.885,55

R$

R$
2.128.100,00

Data/Hora

27/02/2023
11:50:32

2212023

27/02/2023

11:50:04

27/02/2023
11:49:45

27/02/2023
11:49:42

2HO22023

27/02/2023

11:49:34

27/02/2023
11:49:23

27/02/2023
11:49:00

2HO212023

27/02/2023

11:48:33

27/02/2023
11:48:20

2HO22023

27/02/2023

11:47:13

27/02/2023
11:46:41

27/02/2023
11:46:26

27/02/2023
11:46:18

2702{2023

27/02/2023

11:46:04

27/02/2023
11:45:53

2HO212023

27/02/2023
11:45:37

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/58212/relatorio_ata_parcial_90811334708.html

Tipo

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassificad

Manual

Manual

Fernecedor
Deselassificad

Manual

10/29



16/03/2023, 13:37

Lances do Lote 1

Fornecedor

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORALTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORALTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DO PREGAO ELETRONICO

CNPJ

02.664.140/0001-
90

93-844-508/06064-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

03-844-568/0004-
00

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
<]

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

03-844-508/0004-
2]

Valor Lance
R$

R$
2.128.155,55

RS

R$
2.129.000,00

R$
2.129.055,00

R$
2.129.150,00

RE

R$
2.129.400,00

R$
2.129.455,55

R$
2.129.950,00

R$

R$
2.130.055,50

R$
2.130.950,00

R$
2.131.000,00

R$
2.131.450,00

R$

R$
2.132.100,00

R$
2.132.450,00

R$

R$
2.133.055,55

R$
2.133.150,00

R$
2.133.200,00

R$

Data/Hora

27/02/2023
11:45:23

2212023

27/02/2023

11:43:56

27/02/2023
11:43:49

27/02/2023
11:43:50

2HO212023

27/02/2023

11:43:28

27/02/2023
11:43:17

27/02/2023
11:43:01

2HO212023

27/02/2023

11:42:32

27/02/2023
11:41:13

27/02/2023
11:40:58

27/02/2023
11:40:57

2H02/2023

27/02/2023

11:40:38

27/02/2023
11:40:26

2702{2023

27/02/2023

11:40:16

27/02/2023
11:39:51

27/02/2023
11:39:38

2H02/2023

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/58212/relatorio_ata_parcial_90811334708.html

Tipo

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Intermediario

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassificad

Intermediario

Manual

Manual

1/29



16/03/2023, 13:37

Lances do Lote 1

Fornecedor

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DO PREGAO ELETRONICO

CNPJ

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

93-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
e

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
4]

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

93-844-508/0664-
4]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

93-844-508/0664-
o0

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

Valor Lance
R$

R$
2.133.400,00

R$
2.133.455,55

R$

R$
2.135.700,00

R$
2.135.750,00

R$
2.136.000,00

RS

R$
2.136.100,00

R$
2.136.155,55

R$
2.136.500,00

R$

R$
2.136.855,55

R$
2.137.000,00

R$

R$
2.137.100,00

R$
2.137.155,55

R$

R$
2.137.400,00

R$
2.137.522,22

RS

R$
2.137.700,00

R$
2.137.750,00

Data/Hora

27/02/2023
11:38:51

27/02/2023
11:38:38

2HO22023

27/02/2023

11:38:03

27/02/2023
11:37:48

27/02/2023
11:37:40

2HO212023

27/02/2023

11:35:54

27/02/2023
11:35:42

27/02/2023
11:35:27

2HO212023

27/02/2023

11:35:17

27/02/2023
11:34:17

2HO212023

27/02/2023

11:32:44

27/02/2023
11:32:23

2HO212023

27/02/2023

11:30:32

27/02/2023
11:30:23

2HO212023

27/02/2023

11:29:09

27/02/2023
11:28:56

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/58212/relatorio_ata_parcial_90811334708.html

Tipo

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Foerneceder
Deselassifiead

Intermediario

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

12/29



16/03/2023, 13:37

Lances do Lote 1

Fornecedor

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORALTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORALTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DO PREGAO ELETRONICO

CNPJ

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0064-
]

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0064-
]

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

93-844-508/6664-
]

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

03-844-568/0004-
00

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

03-844-508/0004-
2]

Valor Lance
R$

R$
2.138.000,00

RS

R$
2.138.475,55

R$
2.138.900,00

RS

R$
2.139.025,00

R$
2.139.100,00

R$
2.139.150,55

R$
2.139.500,00

R$

R$
2.141.035,55

R$
2.141.100,00

R$
2.141.155,55

R$
2.141.250,00

R$

R$
2.141.400,00

R$
2.141.455,55

R$
2.141.600,00

R$

R$
2.141.700,00

R$
2.141.750,00

R$

Data/Hora

27/02/2023
11:27:45

2212023

27/02/2023

11:27:29

27/02/2023
11:27:25

270242023

27/02/2023

11:26:56

27/02/2023
11:26:38

27/02/2023
11:26:25

27/02/2023
11:26:06

2HO212023

27/02/2023

11:25:37

27/02/2023
11:24:26

27/02/2023
11:24:11

27/02/2023
11:24:02

2H02/2023

27/02/2023

11:23:24

27/02/2023
11:23:08

27/02/2023
11:23:06

270242023

27/02/2023

11:21:34

27/02/2023
11:21:22

2H02/2023

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/58212/relatorio_ata_parcial_90811334708.html

Tipo

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

13/29



16/03/2023, 13:37

Lances do Lote 1

Fornecedor

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DO PREGAO ELETRONICO

CNPJ

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
2]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

03-844-508/0664-
2]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0064-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

03-844-508/0664-
2]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

03-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

Valor Lance
R$

R$
2.141.950,00

R$
2.142.025,00

R$
2.142.100,00

R$
2.142.155,55

R$
2.142.350,00

R$

R$
2.142.500,00

R$
2.142.555,55

R$

R$
2.143.500,00

R$
2.143.555,55

R$
2.143.900,00

R$

R$
2.144.000,00

R$
2.144.050,44

R$

R$
2.144.300,00

R$
2.144.444,44

R$

R$
2.145.500,00

R$
2.145.555,55

R$
2.149.500,00

Data/Hora

27/02/2023
11:20:24

27/02/2023
11:19:51

27/02/2023
11:19:19

27/02/2023
11:19:11

27/02/2023
11:19:12

270242023

27/02/2023

11:17:52

27/02/2023
11:17:41

270242023

27/02/2023

11:16:18

27/02/2023
11:16:08

27/02/2023
11:16:07

2740242023

27/02/2023

11:14:53

27/02/2023
11:14:45

270242023

27/02/2023

11:14:06

27/02/2023
11:13:42

270242023

27/02/2023

11:13:21

27/02/2023
11:13:04

27/02/2023
11:12:54

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/58212/relatorio_ata_parcial_90811334708.html

Tipo

Manual

Manual

Manual

Manual

Intermediario

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

14/29



16/03/2023, 13:37

Lances do Lote 1

Fornecedor

GCONSTRUTORAEENGENHARIAALMEIBASGHA

HBA

CONSTRUTORA BRASILEIRALTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORALTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DO PREGAO ELETRONICO

CNPJ

07.413.690/0001-
50

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

02.664.140/0001-
90

03-844-508/0604-
2]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

03-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
o0

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

Valor Lance
R$

R$

R$
2.150.000,00

R$
2.150.400,00

R$
2.150.455,55

R$
2.152.300,00

RE

R$
2.166.750,00

R$
2.166.950,00

RE

R$
2.167.155,55

R$

R$
2.167.400,00

R$
2.167.455,55

R$

R$
2.167.950,00

R$
2.168.015,00

R$
2.168.100,00

R$
2.168.155,55

R$
2.168.300,00

RS

R$
2.168.400,00

R$
2.168.455,55

Data/Hora

270242023

27/02/2023

12:00:22

27/02/2023
11:12:40

27/02/2023
11:12:29

27/02/2023
11:12:22

2HO212023

27/02/2023

11:12:07

27/02/2023
11:12:02

2HO22023

27/02/2023

11:11:35

270242023

27/02/2023

11:11:10

27/02/2023
11:11:01

270242023

27/02/2023

11:09:19

27/02/2023
11:09:06

27/02/2023
11:08:48

27/02/2023
11:08:36

27/02/2023
11:08:32

2HO22023

27/02/2023

11:07:30

27/02/2023
11:07:15

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/58212/relatorio_ata_parcial_90811334708.html

Tipo

Ferneceder
Deselassifiead

Intermediario

Manual

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Intermediario

Manual

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

15/29



16/03/2023, 13:37

Lances do Lote 1

Fornecedor

GCONSTRUTORAEENGENHARIAALMEIBASGHA

HBA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORALTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DO PREGAO ELETRONICO

CNPJ

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0064-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
00

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

93-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
o0

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

Valor Lance
R$

R$

R$
2.168.700,00

R$
2.168.775,55

R$
2.169.000,00

RS

R$
2.169.100,00

R$
2.169.150,00

R$
2.169.250,00

R$

R$
2.169.400,00

R$
2.169.450,00

R$
2.169.850,00

R$

R$
2.170.000,00

R$
2.170.050,00

RE

R$
2.170.400,00

R$
2.170.450,00

R$
2.170.700,00

RS

R$
2.170.900,00

R$
2.180.020,00

Data/Hora

270242023

27/02/2023

11:05:43

27/02/2023
11:05:22

27/02/2023
11:05:31

270242023

27/02/2023

11:04:45

27/02/2023
11:04:34

27/02/2023
11:04:22

2212023

27/02/2023

11:02:59

27/02/2023
11:02:46

27/02/2023
11:02:47

2HO22023

27/02/2023

11:00:57

27/02/2023
11:00:45

2HO22023

27/02/2023

10:58:48

27/02/2023
10:58:27

27/02/2023
10:58:20

2HO212023

27/02/2023

10:56:59

27/02/2023
10:56:54

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/58212/relatorio_ata_parcial_90811334708.html

Tipo

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Intermediario

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Intermediario

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

16/29



16/03/2023, 13:37

Lances do Lote 1

Fornecedor

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORALTDA

LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DO PREGAO ELETRONICO

CNPJ

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

93-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

07.413.690/0001-
50

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0004-
00

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
2]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

03-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

Valor Lance
R$

R$
2.180.100,00

R$
2.180.150,00

R$

R$
2.180.350,00

R$
2.180.400,00

R$
2.180.550,00

RS

R$
2.180.650,00

R$
2.180.700,00

R$
2.200.000,00

R$
2.200.050,00

R$

R$
2.200.150,00

R$
2.200.222,00

R$
2.200.550,00

R$

R$
2.200.700,00

R$
2.200.750,00

R$

R$
2.205.350,00

R$
2.205.400,00

R$
2.208.100,00

R$
2.208.155,00

Data/Hora

27/02/2023
10:55:50

27/02/2023
10:55:39

2HO22023

27/02/2023

10:54:13

27/02/2023
10:53:50

27/02/2023
10:53:45

2HO22023

27/02/2023

10:53:02

27/02/2023
10:52:37

27/02/2023
11:59:43

27/02/2023
10:51:53

2H02/2023

27/02/2023

10:50:18

27/02/2023
10:50:06

27/02/2023
10:50:05

270242023

27/02/2023

10:48:29

27/02/2023
10:48:04

270242023

27/02/2023

10:46:38

27/02/2023
10:46:06

27/02/2023
10:45:02

27/02/2023
10:44:24

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/58212/relatorio_ata_parcial_90811334708.html

Tipo

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Intermediario

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Manual

17/29



16/03/2023, 13:37

Lances do Lote 1

Fornecedor

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DO PREGAO ELETRONICO

CNPJ

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

93-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
4]

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0004-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

Valor Lance
R$

R$
2.208.500,00

R$
2.208.550,00

R$

R$
2.208.800,00

R$
2.208.850,00

R$
2.209.150,00

RS

R$
2.209.350,00

R$
2.209.400,00

R$
2.209.950,00

R$

R$
2.210.010,80

R$
2.210.100,00

R$
2.210.150,00

R$
2.210.250,00

RS

R$
2.210.350,00

R$
2.210.400,00

R$
2.210.650,00

RS

R$
2.210.800,00

R$
2.210.850,00

R$
2.211.350,00

Data/Hora

27/02/2023
10:43:54

27/02/2023
10:43:41

2HO22023

27/02/2023

10:42:01

27/02/2023
10:41:48

27/02/2023
10:41:23

2HO22023

27/02/2023

10:40:53

27/02/2023
10:40:38

27/02/2023
10:40:21

2ZHO212023

27/02/2023

10:40:15

27/02/2023
10:39:03

27/02/2023
10:38:51

27/02/2023
10:38:50

270242023

27/02/2023

10:38:12

27/02/2023
10:38:04

27/02/2023
10:37:54

270212023

27/02/2023

10:36:58

27/02/2023
10:36:51

27/02/2023
10:36:49

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/58212/relatorio_ata_parcial_90811334708.html

Tipo

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Intermediario

Manual

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

18/29



16/03/2023, 13:37

Lances do Lote 1

Fornecedor

GCONSTRUTORAEENGENHARIAALMEIBASGHA

HBA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DO PREGAO ELETRONICO

CNPJ

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0064-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

28.395.450/0001-
40

93-844-508/6664-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
4]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
<]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

03-844-508/0664-
<]

28.395.450/0001-
40

Valor Lance
R$

R$

R$
2.211.500,00

R$
2.211.550,00

R$
2.212.000,00

RS

R$
2.212.100,00

R$
2.212.150,00

R$
2.212.200,00

R$
2.212.250,00

R$

R$
2.212.400,00

R$
2.212.450,00

R$
2.212.850,00

R$

R$
2.212.950,00

R$
2.213.000,00

R$
2.214.350,00

R$

R$
2.214.450,00

R$
2.214.520,00

R$

R$
2.215.800,00

Data/Hora

270242023

27/02/2023

10:35:43

27/02/2023
10:35:29

27/02/2023
10:34:53

270242023

27/02/2023

10:33:43

27/02/2023
10:33:25

27/02/2023
10:33:34

27/02/2023
10:33:19

2HO212023

27/02/2023

10:32:53

27/02/2023
10:32:41

27/02/2023
10:32:02

2HO212023

27/02/2023

10:31:00

27/02/2023
10:30:52

27/02/2023
10:30:51

2702{2023

27/02/2023

10:30:07

27/02/2023
10:29:51

2HO212023

27/02/2023
10:28:33

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/58212/relatorio_ata_parcial_90811334708.html

Tipo

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Intermediario

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassificad

Manual

Manual

Fernecedor
Deselassificad

Manual

19/29



16/03/2023, 13:37

Lances do Lote 1

Fornecedor

LUSTOSA CONSTRUTORALTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORALTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORALTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DO PREGAO ELETRONICO

CNPJ

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/00064-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

93-844-508/0604-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0004-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

93-844-508/0064-
2]

28.395.450/0001-
40

Valor Lance
R$

R$
2.215.850,00

R$
2.216.150,00

RE

R$
2.216.250,00

RS

R$
2.216.450,00

R$
2.216.500,00

R$
2.217.850,00

RE

R$
2.217.950,00

R$
2.218.000,00

RS

R$
2.219.350,00

R$
2.219.400,00

R$
2.219.900,00

RE

R$
2.220.000,00

RS

R$
2.220.100,00

R$
2.220.150,00

R$

R$
2.220.400,00

Data/Hora

27/02/2023
10:28:23

27/02/2023
10:28:21

2HO22023

27/02/2023

10:27:17

2740242023

27/02/2023

10:26:14

27/02/2023
10:26:02

27/02/2023
10:25:36

2212023

27/02/2023

10:24:12

27/02/2023
10:23:59

2HO212023

27/02/2023

10:22:41

27/02/2023
10:22:20

27/02/2023
10:22:18

2HO22023

27/02/2023

10:20:50

2740242023

27/02/2023

10:20:27

27/02/2023
10:20:20

270242023

27/02/2023
10:18:57

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/58212/relatorio_ata_parcial_90811334708.html

Tipo

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

20/29



16/03/2023, 13:37

Lances do Lote 1

Fornecedor

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DO PREGAO ELETRONICO

CNPJ

02.664.140/0001-
90

93-844-508/06064-
]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

03-844-508/0004-
2]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

93-844-508/0664-
4]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0064-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

03-844-508/06064-
]

28.395.450/0001-
40

Valor Lance
R$

R$
2.220.450,00

RS

R$
2.220.650,00

R$

R$
2.220.750,00

R$
2.220.800,00

R$

R$
2.221.250,00

R$

R$
2.221.400,00

R$
2.221.450,00

R$

R$
2.222.850,00

RE

R$
2.222.950,00

R$

R$
2.223.800,00

R$
2.223.850,00

R$
2.225.200,00

RS

R$
2.225.350,00

Data/Hora

27/02/2023
10:18:47

2212023

27/02/2023

10:17:47

270242023

27/02/2023

10:16:27

27/02/2023
10:16:13

270212023

27/02/2023

10:15:22

2HO212023

27/02/2023

10:14:59

27/02/2023
10:14:48

2HO212023

27/02/2023

10:14:11

2HO22023

27/02/2023

10:13:04

2740242023

27/02/2023

10:12:19

27/02/2023
10:12:06

27/02/2023
10:12:05

2HO212023

27/02/2023
10:11:08

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/58212/relatorio_ata_parcial_90811334708.html

Tipo

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual
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16/03/2023, 13:37

Lances do Lote 1

Fornecedor

GCONSTRUTORAEENGENHARIAALMEIBASGIA
HBA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DO PREGAO ELETRONICO

CNPJ

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
<]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0004-
2]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
4]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/00064-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0064-
2]

28.395.450/0001-
40

63-844-508/0004
00

Valor Lance
R$

R$

R$
2.225.600,00

R$

R$
2.225.700,00

R$
2.225.750,00

R$
2.225.850,00

R$

R$
2.225.950,00

R$

R$
2.226.950,00

RE

R$
2.227.900,00

RS

R$
2.228.000,00

R$
2.228.065,00

R$
2.229.950,00

R$

R$
2.230.950,00

R$

R$
2.231.950,00

R$

Data/Hora

270242023

27/02/2023

10:09:37

2702{2023

27/02/2023

10:09:10

27/02/2023
10:08:59

27/02/2023
10:08:47

2H02/2023

27/02/2023

10:08:29

2HO212023

27/02/2023

10:07:13

2HO22023

27/02/2023

10:05:24

2740242023

27/02/2023

10:04:49

27/02/2023
10:04:31

27/02/2023
10:04:22

2212023

27/02/2023

10:03:17

270242023

27/02/2023

10:02:09

2702{2023

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/58212/relatorio_ata_parcial_90811334708.html

Tipo

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Ferneceder
Deselassificad

Manual

Manual

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual
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16/03/2023, 13:37

Lances do Lote 1

Fornecedor

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORALTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA

LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DO PREGAO ELETRONICO

CNPJ

28.395.450/0001-
40

93-844-508/06064-
]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0064-
]

28.395.450/0001-
40

07.413.690/0001-
50

03-844-508/0004-
2]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

07.413.690/0001-
50

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
4]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

07.413.690/0001-
50

Valor Lance
R$

R$
2.232.950,00

RS

R$
2.233.950,00

R$

R$
2.234.950,00

R$
2.235.000,00

R$
2.237.000,00

R$

R$
2.238.950,00

R$
2.239.000,00

R$

R$
2.239.950,00

R$
2.240.000,00

R$
2.243.450,00

R$
2.243.500,00

R$
2.244.250,00

R$

R$
2.244.500,00

RE

R$
2.245.000,00

R$
2.249.000,00

R$
2.250.000,00

Data/Hora

27/02/2023
10:00:06

2212023

27/02/2023

09:59:16

2740242023

27/02/2023

09:58:50

27/02/2023
09:58:40

27/02/2023
09:58:14

2740242023

27/02/2023

09:56:37

27/02/2023
09:56:26

270242023

27/02/2023

09:55:32

27/02/2023
09:55:13

27/02/2023
09:55:10

27/02/2023
09:54:59

27/02/2023
09:54:58

2HO212023

27/02/2023

09:54:22

2HO22023

27/02/2023

09:54:04

27/02/2023
09:53:27

27/02/2023
09:53:05

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/58212/relatorio_ata_parcial_90811334708.html

Tipo

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual
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16/03/2023, 13:37

Lances do Lote 1

Fornecedor

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

J R FERREIRADE OLIVEIRA EIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORALTDA

LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DO PREGAO ELETRONICO

CNPJ

28.395.450/0001-
40

28.395.450/0001-
40

93-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

93-844-508/00064-
]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0004-
2]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
4]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

07.413.690/0001-
50

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
]

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

20.280.193/0001-
99

28.395.450/0001-
40

07.413.690/0001-
50

28.395.450/0001-
40

07.413.690/0001-
50

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

Valor Lance
R$

R$
2.253.000,00

R$
2.254.000,00

RE

R$
2.255.000,00

RS

R$
2.256.000,00

R$

R$
2.257.000,00

R$

R$
2.259.000,00

R$
2.260.000,00

R$
2.275.000,00

R$
2.278.900,00

R$

R$
2.279.000,00

R$
2.280.000,00

R$
2.287.000,00

R$
2.295.000,00

R$
2.298.000,00

R$
2.299.000,00

R$
2.300.000,00

R$
2.329.000,00

R$
2.330.000,00

Data/Hora

27/02/2023
09:53:16

27/02/2023
09:52:37

2HO22023

27/02/2023

09:51:47

2740242023

27/02/2023

09:50:45

2H02/2023

27/02/2023

09:49:25

2HO212023

27/02/2023

09:48:23

27/02/2023
09:48:08

27/02/2023
09:48:30

27/02/2023
09:48:07

2740242023

27/02/2023

09:47:06

27/02/2023
09:46:44

27/02/2023
10:00:57

27/02/2023
09:46:47

27/02/2023
09:46:29

27/02/2023
09:45:59

27/02/2023
09:45:47

27/02/2023
09:45:35

27/02/2023
09:45:24

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/58212/relatorio_ata_parcial_90811334708.html

Tipo

Intermediario

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Intermediario

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Intermediario

Intermediario

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual
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16/03/2023, 13:37

Lances do Lote 1

Fornecedor

CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

CONSTRUTORA BRATA EIRELI

CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA

J R FERREIRADE OLIVEIRA EIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA

AR ENGENHARIAEIRELI

J R CUNHAFILHO EIRELI

LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA

CONSTRUTORA BRASILEIRALTDA

CONSTRUTORA BRATA EIRELI

AR ENGENHARIAEIRELI

LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DO PREGAO ELETRONICO

CNPJ

07.413.690/0001-
50

93-844-508/06064-
]

28.395.450/0001-
40

03-844-508/0664-
]

07.413.690/0001-
50

28.395.450/0001-
40

07.413.690/0001-
50

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

40.291.416/0001-
20

07.413.690/0001-
50

20.280.193/0001-
99

28.395.450/0001-
40

02.664.140/0001-
90

28.395.450/0001-
40

07.413.690/0001-
50

28.395.450/0001-
40

13.438.495/0001-
87

02.664.140/0001-
90

07.413.690/0001-
50

40.291.416/0001-
20

03-844-568/0004-
00

28.395.450/0001-
40

Valor Lance
R$

R$
2.340.000,00

RS

R$
2.349.000,00

RS

R$
2.350.000,00

R$
2.379.000,00

R$
2.380.000,00

R$
2.390.000,00

R$
2.399.000,00

R$
2.400.000,00

R$
2.490.000,00

R$
2.500.000,00

R$
2.579.000,00

R$
2.580.000,00

R$
2.599.000,00

R$
2.600.000,00

R$
2.649.000,00

R$
2.650.000,00

R$
2.660.000,00

R$
2.679.935,28

R$
2.860.381,37

R$

R$
2.929.059,64

Data/Hora

27/02/2023
09:45:15

2212023

27/02/2023

09:44:44

2740242023

27/02/2023

09:44:02

27/02/2023
09:43:18

27/02/2023
09:43:06

27/02/2023
09:43:21

27/02/2023
09:43:01

27/02/2023
09:42:40

27/02/2023
09:42:21

27/02/2023
09:48:45

27/02/2023
09:42:08

27/02/2023
09:41:52

27/02/2023
09:41:22

27/02/2023
09:41:03

27/02/2023
09:40:46

27/02/2023
09:39:50

27/02/2023
09:39:13

27/02/2023
08:33:15

27/02/2023
08:26:52

2H02/2023

27/02/2023
08:22:52

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/58212/relatorio_ata_parcial_90811334708.html

Tipo

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Ferneceder
Deselassifiead

Manual

Manual

Manual

Intermediario

Manual

Manual

Manual

Intermediario

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Classificado

Classificado

Ferneceder
Deselassifiead

Classificado
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16/03/2023, 13:37

Lances do Lote 1

Mensagens do Lote 1

LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DO PREGAO ELETRONICO

Valor Lance
Fornecedor CNPJ R$ Data/Hora Tipo
J R FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI 20.280.193/0001- R$ 23/02/2023 Classificado
99 2.950.000,00 16:00:41
LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA 02.664.140/0001- R$ 24/02/2023 Classificado
90 2.978.430,54 16:39:49
J R CUNHAFILHO EIRELI 13.438.495/0001- R$ 27/02/2023 Classificado
87 3.355.709,36 08:26:54
Classificacao Final
Classificagdo Final do Lote 1
Posigao Licitante CNPJ Melhor Oferta R$
1° AR ENGENHARIAEIRELI 28.395.450/0001-40 R$ 1.729.950,00
2° LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA 02.664.140/0001-90 R$ 2.079.000,00
3° CONSTRUTORA BRATA EIRELI 40.291.416/0001-20 R$ 2.091.000,00
4° CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA 07.413.690/0001-50 R$ 2.150.000,00
5° J R FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI 20.280.193/0001-99 R$ 2.287.000,00
6° J R CUNHAFILHO EIRELI 13.438.495/0001-87 R$ 2.650.000,00
Mensagens

Usuario

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Pregoeiro

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Data/Hora

27/02/2023
09:36:36

27/02/2023
09:36:48

27/02/2023
09:39:24

27/02/2023
09:40:51

27/02/2023

09:46:51

27/02/2023
09:50:37

27/02/2023
09:57:49

27/02/2023
09:58:05

27/02/2023
13:17:51

27/02/2023
13:26:28

27/02/2023
13:27:18

Mensagem

O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

O LOTE 1 esta na fase competitiva e sua disputa durara 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), ndo havendo novos lances
nos Ultimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 sera encerrado automaticamente!

TENHAM CAUTELA NA OFERTADOS SEUS LANCES.

LEMBRANDO QUE ESTE PREGAO POSSUI PREGCOS SIGILOSOS, NO QUAL O INTUITO MAIOR E QUE VOCES OFERTEM
PRECOS REAIS E JUSTOS. CONSIDERANDO QUE NAO ACEITAREMOS VALORES ACIMA DO NOSSO PRECO DE
REFERENCIA.

A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e sera de 02 (dois) minutos. Boa sorte!

SENHORES LICITANTES, NAO VAO BAIXAR DEMAIS AO PONTO DE NAO CONSEGUIREM PRESTAR OS SERVIGOS COM
EXCELEENCIAE QUALIDADE. VALE RESSALTAR QUE PREGOS MUITO BAIXOS EXIGIREMOS A COMPOSIGAO DE CUSTOS.

O 20162 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R$ 22.990,00. Pelo motivo abaixo: lanche errado.

Fornecedor: 20162, seu lance no valor de R$ 22.990,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de
solicitagao do Fornecedor.!

A prorrogagéo automatica do LOTE 1 esta encerrada.

O LOTE 1 esta em negociagéo e ficara aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.

PRAZO DE RENEGOCIAGAO ABERTO, PARA ENVIO DE UM ULTIMO PREGO, APENAS DO LICITANTE ARREMATANTE.

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/58212/relatorio_ata_parcial_90811334708.html
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16/03/2023, 13:37

LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DO PREGAO ELETRONICO

Mensagens do Lote 1
Usuario Data/Hora  Mensagem
Sistema 27/02/2023 O tempo de negociagdo esta encerrado.
13:36:30
Sistema 27/02/2023 O fornecedor CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIALTDAVvenceu o LOTE - 1 pelo valor de R$1.729.000,00.
13:36:51
Sistema 01/03/2023  Fornecedor: CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIALTDA com lance no valor de R$ 1.729.000,00, sua proposta
12:47:44 FOI RECUSADA pelo motiv o abaixo: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NAO TER ENVIADO PROPOSTA READEQUADAE
COMPOSIGOES DE CUSTOS, ASSIM COMO SOLICITADO PELO PREGOEIRO. CONSIDERANDO QUE O LICITANTE
ARREMATANTE NAO SE MANIFESTOU QUANTO AO ENVIO DAPROPOSTA NEM SOLICITOU PRORROGAGAO DE PRAZO
PARAENVIO. VALE RESSALTAR QUE OS PREGOS ESTAO MAIS DE 40% ABAIXO DO TERMO DE REFERENCIAE
PLANILHAS OR(}PMENTARIPS. SENDO ASSIM, DESCLASSIFICAVIOS AEMPRESA CONSTRUTORAE ENGENHARIA
ALMEIDA!
Sistema 01/03/2023 O fornecedor AR ENGENHARIAEIRELI venceu o LOTE - 1 pelo valor de R$1.729.950,00.
12:47:44
Sistema 07/03/2023  Srs. licitantes, apds a andlise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor AR
12:45:30 ENGENHARIAEIRELI -28.395.450/0001-40 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatorios exigidos no instrumento
conv ocatorio.
Sistema 07/03/2023  Sr(s). fornecedor(es) esta aberto o prazo de 24 horas para intengdo de recurso, se houv er interesse em recorrer esse o
12:45:41 momento para se manif estar.
Sistema 07/03/2023 O fornecedor J R CUNHAFILHO EIRELI manifestou inteng&o de recurso pelo seguinte motivo: Apresento intengéo de recurso,
16:22:13 visto que a enpresa vencedora possui pregos inexequiveis e que ndo possui capacidade técnica nos noldes do edital. Sendo
que os fatos e fundanentos serdo explicados em momento oportuno!
Sistema 08/03/2023  Srs. Licitantes, esta encerrado o prazo para manifestagéo de inteng&o de recurso
12:45:41
Sistema 09/03/2023 A manifestagéo de Intengdo de Recurso de J R CUNHAFILHO EIRELI foi recebida pelo seguinte motivo: INTENCAO DE
08:43:53 RECUROS DEFERIDA, DESSA FORMA PRAZO CONCEDIDO PARA ENVIO DAS RAZOES E CONTRA RAZOES.. E foi aberto o
prazo para que o fornecedor envie as razdes até 13/03/2023 e os outros interessados envie as contra razdes até 16/03/2023.
Fornecedor 15/03/2023  Bom dia, em decorréncia a ndo apresentacdo do recurso pela empresa J R CUNHAFILHO EIRELI, solicito a finalizagdo do
995 09:02:09 certame declarando o vencedor
Sistema 15/03/2023  Srs. Licitantes, de acordo com o juizo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida inteng&o de recurso do fornecedor J R
09:05:00 CUNHAFILHO EIRELI - 13.438.495/0001-87, tendo em vista, a auséncia de pressupostos recursais, ou seja, 0 ndo envio no
prazo de 03 (trés) dias das razdes recursais, configurando assim, a decadéncia do direito de recorrer.
Sistema 15/03/2023  Adisputa do LOTE 1 esta encerrada. Despacho: DECLARO LICITAGAO ENCERRADA APOS SUPERADO O PRAZO PARA ENVIO
09:14:05 DAS RAZOES, CONSIDERANDO QUE A EMPRESA QUE SOLICITOU AS INTENCOES NAO APRESENTOU AS DEVIDAS
RAZOES FORMALIZADA NO SISTEMA, PERDENDO ASSIM SEU DIREITO DE RECORRER DESSA MANEIRA, PERMANECE A
MESMA A DECISAO TOMADA ANTERIORMENTE..
Recursos
Recursos do Lote 1
Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaragao Decisao Tipo
J R CUNHA 13438495000187 07/03/2023  Apresento intencdo de recurso, visto que a empresa INTENGCAO DE RECUROS Indef erido
FILHO EIRELI 16:22:13 vencedora possui pregos inexequiveis e que nao DEFERIDA, DESSA FORMA
possui capacidade técnica nos moldes do edital. PRAZO CONCEDIDO PARA ENVIO
Sendo que os fatos e fundamentos serdo explicados DAS RAZOES E CONTRA
em momento oportuno! RAZOES.

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/58212/relatorio_ata_parcial_90811334708.html
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16/03/2023, 13:37 LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DO PREGAO ELETRONICO

Mensagem Geral

Usuario Data/Hora Mensagem

Pregoeiro  27/02/2023 BOM DIA SENHORES LICITANTES !
09:34:44

Sistema  27/02/2023 Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo pregoeiro!
09:37:05

Pregoeiro  27/02/2023 DAREMOS INICIO AO PREGAO 08/2023, CUJO O OBJETO E O SERVIGOS DE MANUTENGAO E REPAROS DOS PREDIOS
09:37:50 PUBLICOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-GAO DO MUNICIPIO DE FLORIANO-PI, COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL E MAO DE OBRA EXLCUSIVAE CONFORME CONDIGOES, QUANTIDADES E EXIGEN-CIAS ESTABELECIDAS NA
PLANILHA OR-CAMENTARIAS EMANEXO.

Pregoeiro  27/02/2023 BOA SORTE ATODOS E TENHA UMA EXCELENTE DISPUTA!
09:37:57

Pregoeiro  27/02/2023 SENHORES LICITANTES, VAMOS ENCERRAR LOGO COM ESSADISPUTA, OFERTEM LANCES EXPRESSIVOS.
10:44:21

Pregoeiro  27/02/2023 SENHORES, INFORMO QUE JA PASSAMOS DA CASA DOS 30% DE DESCONTO.
12:24:56

Pregoeiro  27/02/2023 Senhores a disputa comegou as 09:30 da manh3, ja se passaram 03 horas de disputa, os pregos estdo chegando em 40% de desconto.
13:11:24 Licitagdo n&o é loteria, vocés precisam ter responsabilidade quanto aos pregos of ertados.

Pregoeiro  27/02/2023 VAMOS CONCLUIR LOGO ESTADISPUTA.
13:11:36

Pregoeiro  27/02/2023 O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTAFINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do
13:37:33 dia 27/02/2023 13:38:00hs até o dia 28/02/2023 12:37:00hs para o(s) fornecedor(es):

CONSTRUTORA E ENGENHARIAALMEIDA & CIALTDA.

Pregoeiro  27/02/2023 SENHOR LICITANTE, ABRIMOS PRAZO PARA ENVIO DE PROPOSTA E COMPOSIGOES DE CUSTOS, VIA SISTEMA.
13:38:12

Sistema  28/02/2023 O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIALTDAenviar a proposta final estéd encerrado.
12:37:02

Pregoeiro  01/03/2023 O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTAFINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do
13:46:34 dia 01/03/2023 13:47:00hs até o dia 02/03/2023 14:46:00hs para o(s) fornecedor(es):

AR ENGENHARIAEIRELI.

Sistema  01/03/2023 O fornecedor AR ENGENHARIAEIRELI acabou de ENVIAR proposta_educacao_floriano_1677725116.pdf no proposta final.
23:45:16

Pregoeiro  02/03/2023 BOM DIA SENHORES LICITANTES, INFORMO QUE ENCAMINHEI APROPOSTA DO LICITANTE PARA O SETOR DE ENGENHARIA
11:29:54 PARAANALISAR E VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE EXECUGAO DOS SERVICOS COM ESTES DE PREGOS.

Pregoeiro  02/03/2023 SENHOR LICITANTE AR ENGENHARIA EIRELI, SE POSSIVEL NOS ENCAMINHE A PROPOSTA EM MODELO EDITAVEL ( EXCEL),
12:56:51 PARA UMAANALISE MAIS EFICAZ.

Sistema  02/03/2023 O prazo para o fornecedor AR ENGENHARIAEIRELI enviar a proposta final esta encerrado.
14:46:02

Sistema  07/03/2023 O PREGOEIRO acabou ENVIAR o arquiv o parecer_tecnico_engenharia_1678203673.pdf do processo, o mesmo fica disponivel para ser
12:41:13 baixado através da opgéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
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16/03/2023, 13:37 LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DO PREGAO ELETRONICO

Usuario Data/Hora Mensagem

Sistema  07/03/2023 INTENGAO DE RECURSOS
12:49:11
Sr(s). Fornecedor(es),
BOA TARDE, SENHORES LICITANTES. INFORMAMOS A TODOS INTERESSADOS QUE DECLARAMOS O LICITANTE AR
ENGENHARIA HABILITADO E APTO PARA FUTURA CONTRAGAO, CONSIDERANDO O PARECER DO SETOR DE ENGENHARIA
ANEXADO AO SISTEMA, INFORMANDO QUE A EMPRESAATENDEU AOS REQUISITOS NA SUA PROPOSTA.

SENDO ASSIM, ABRIMOS PRAZO PARA INTENGAO DE RECURSOS, MOTIVADAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 24 HORAS, CASO
TENHAM INTERESSE, NO PROPRIO SISTEMA.

ATT,
LUCAS SOUZA
Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Pregoeiro  15/03/2023 BOM DIA SENHORES LICITANTES, DECLARO LICITAGAO ENCERRADA !
09:05:40
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